КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении муниципального имущества, находящегося

на территории муниципального образования Никифоровское, 

муниципального образования Никольское 

Устюженского муниципального района Вологодской области

г. Устюжна                                                                         «    » __________ 2019 года
Муниципальное образование Устюженский муниципальный район, от имени которого выступает администрация Устюженского муниципального района в лице комитета по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района, в лице исполняющего обязанности председателя комитета по управлению имуществом Ильиной Яны Витальевны, действующего на основании Положения о комитете по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 16 февраля 2012 года № 452, на основании распоряжения администрации Устюженского муниципального района от 11 июня 2015 года № 83-р, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» в лице директора Гусевой Нины Владимировны, действующего на основании Устава Общества, именуемое в дальнейшем Концессионер, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения с другой стороны, 
Вологодская область, от имени которой на основании Устава Вологодской области от 18 октября 2001 года № 716-ОЗ выступает Правительство Вологодской области в лице первого заместителя Губернатора области, председателя Правительства области Кольцова Антона Викторовича, действующего на основании распоряжения Губернатора области о возложении исполнения обязанностей Губернатора области как высшего должностного лица от ___________ № _________     ___________________________________________, именуемая в дальнейшем Субъект, совместно именуемые в дальнейшем Стороны 
в соответствии с постановлением Концедента от 24 апреля 2019 года № 327 «О заключении концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования Никифоровское, муниципального образования Никольское Устюженского муниципального района Вологодской области» (в случае, предусмотренном частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») заключили настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Концессионер обязуется за счет собственных средств реконструировать имущество, входящее в объект Соглашения (далее – объекты имущества в составе объекта Соглашения) состав и описание которого приведены в разделе 2  настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения, находящиеся на территории муниципального образования Никифоровское, муниципального образования Никольское Устюженского муниципального района, представляющее собой технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения. 

Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения, а также реквизиты документов, подтверждающих право собственности Концедента на объект Соглашения, указаны в приложении 1 к настоящему Соглашению.

         2.2. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения.
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют приложение 2 к настоящему Соглашению.
          2.3. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

          2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения (далее – иное имущество).

Состав иного имущества и его описание приведены в таблице 2 приложения 1 к настоящему Соглашению.

Концедент  гарантирует,  что   он   является   собственником   иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения.
2.5. В случае выявления в ходе реализации Соглашения бесхозяйных объектов теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, технологически и функционально связанных с объектом Соглашения и предназначенных для осуществления предусмотренной настоящим Соглашением деятельности, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего Соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. При исполнении настоящего Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.2. Концедент обязан передать в установленный Соглашением срок Концессионеру объект Соглашения и иное передаваемое по Соглашению имущество.

3.3. При исполнении Соглашения Концессионер обязан:

осуществить в установленные Соглашением сроки реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения;

использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Соглашением;

осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

обеспечивать возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Субъекта, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы;

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;

достигнуть плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности, указанных в приложении 3 к настоящему Соглашению;

содержать объект Соглашения и иное имущество в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

обеспечивать сохранность вверенного по Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность.
3.4. При исполнении настоящего Соглашения Субъект несет следующие обязанности:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов;

утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;

возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера за счет средств бюджета Субъекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта.

Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов

имущества

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами в срок, установленный в пункте 10.5 настоящего Соглашения. 
Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, содержащему сведения о составе, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения и иного имущества, подписываемому Концедентом и Концессионером.

4.2. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

4.3. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта Соглашения и иного имущества.

4.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения  и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашени, считается исполненной со дня государственной  регистрации указанных прав Концессионера. 


Обязанность   Концедента  по   передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества,  считается  исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения.

4.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.5 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

5. Реконструкция объекта Соглашения

5.1. Концессионер обязан за счет собственных средств реконструировать объекты имущества в составе объекта Соглашения, технико-экономические показатели которого установлены в приложении 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в пункте 10.2 настоящего Соглашения.

К реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения. 

Изменение целевого назначения реконструируемых объектов имущества в составе объекта Соглашения не допускается.

5.2. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

5.3. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объектам имущества в составе объекта Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

5.4. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения путем передачи информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения и иному имуществу.

5.5. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до даты внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения.

5.6. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.7. Концессионер обязуется за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной в разделе 1 настоящего Соглашения  

5.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

5.9 Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 10.3 настоящего Соглашения.

5.10. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения и иного имущества в срок, указанный в пункте 10.4 настоящего Соглашения.

5.11. Предельный размер расходов на реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 2 150 000,0 (два миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей.

Задание и основные мероприятия по реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении  4 к настоящему Соглашению.

5.12. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и приведены в приложении 5 к настоящему Соглашению.

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. 

5.13. Завершение Концессионером работ по реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения оформляется подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером актом об исполнении Концессионером своих обязательств реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения.

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера, и на которых располагаются объекты, входящие в состав объекта Соглашения, не позднее:
60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

60 (шестидесяти) рабочих дней с даты постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.

Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент. 

6.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения.

6.3. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента такой регистрации. 

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.

6.6. Концессионер не вправе без согласия Концедента возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

7. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, 

предоставляемыми Концессионеру

7.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

7.2.  Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения.

7.3. По настоящему Соглашению не допускается:

передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектом Соглашения и иным имуществом, переданным Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

передача объекта Соглашения и иного имущества в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта Соглашения и иного имущества;

передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества;

нарушение иных установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

7.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате  осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.5. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

7.7. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера. 

7.8. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и осуществлять начисление амортизации.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества несет Концессионер с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи до окончания срока действия настоящего Соглашения. Концессионер может осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества.

8. Порядок передачи Концессионером Концеденту 

объектов имущества

8.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения и иное имущество в срок, указанный в пункте 10.6 настоящего Соглашения. 

Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

8.2. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

8.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения  и иному имуществу, одновременно с передачей объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.

8.3. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

8.4. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, если Концессионер:

в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке подготовил и направил Концеденту акт приема-передачи и не получил мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта-приема передачи последним;

обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения.

8.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

8.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения. 

9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением

9.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
9.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, с момента подписания настоящего Соглашения и до окончания срока, указанного в пункте 10.1 настоящего Соглашения.

9.4. Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации (в течение 3 (трех) календарных дней) аварий и повреждений объекта Соглашения. При невозможности устранения аварии Концессионер обязан в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме согласовать срок устранения аварии с Концедентом.
9.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых товаров, услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
9.6. Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) на оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 6 к настоящему Соглашению. 

9.7. Концессионер обязан предоставлять в течение срока действия настоящего Соглашения обеспечение исполнения обязательств по реконструкции объекта Соглашения в одной из следующих форм: 

безотзывной банковской гарантии, которая должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем»;

договора передачи Концессионером Концеденту в залог прав по договору банковского вклада (депозита);

договора страхования риска ответственности Концессионера по концессионному соглашению.

Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по настоящему Соглашению, устанавливаются постановлением Правительством Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению». 

Размер обеспечения исполнения обязательств Концессионера определяется в размере 5 (пяти) % от объема предусмотренных настоящим Соглашением инвестиций на каждый год срока действия настоящего Соглашения (с учетом ежегодного исполнения инвестиционных обязательств).

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2032 года.  
10.2. Срок реконструкции объекта Соглашения  – 10 (десять) лет.

10.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения  – по 31 декабря 2029 года.

10.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества - с момента подписания актов приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества до окончания действия настоящего Соглашения.

10.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества – не более 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения.

10.6. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Соглашения. 

10.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения - с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания действия настоящего Соглашения. 

11. Плата по Соглашению

Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными лицами возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности,  указанной  в разделе 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию  (эксплуатации)  объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными   настоящим   Соглашением,   а   также   сроков   исполнения обязательств, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения.

12.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов и юридических лиц, осуществляющим контроль за исполением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1  настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5. Представители указанных в пункте 12.1 лиц не вправе:

вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.6. Концессионер в срок до 1 марта каждого года обязуется предоставлять информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, за прошедший год, а именно: 

сроки проведения реконструкции объектов имущества в составе объекта Соглашения в рамках настоящего Соглашения;

сумму инвестиций в реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения;

обеспечение соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения и иного имущества технико-экономическим показателям, установленным настоящим Соглашением;

осуществление деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

использование (эксплуатация) объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением.

В рамках осуществления контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения Концедент имеет право запрашивать у Концессионера  дополнительную информацию и  документы, а Концессионер обязан предоставить запрашиваемую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса. 

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.


13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании Концедента и составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента направления Концессионеру письменного требования Концедента заказным письмом с уведомлением.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.


13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня ввода реконструированного объекта в эксплуатацию. 

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 3.3, 5.1, 7.1, 7.2, 9.1, 9.4, 9.5, 9.7 настоящего Соглашения.

13.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 3.2, 4.1 настоящего  Соглашения. 

13.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 5.1, 9.1, 9.5, 9.7 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

13.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концендентом обязательств, установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

13.10. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.11. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашению.

14.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

15.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 6 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение об изменении настоящего Соглашения, в течение 35 (пяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. 

При отказе либо уклонении одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской области. 

15.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения органа местного самоуправления (если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда).

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

нарушение установленных пунктом 10.2 настоящего Соглашения сроков реконструкции объекта Соглашения;

использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;

неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту;

нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения;

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям  услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

невыполнение в срок, установленный в пункте 10.5 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

16.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

16.6. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении 7 к настоящему Соглашению. 

16.7. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по теплоснабжению, водоснабжения, водоотведению по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам. 

16.8. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 7 к настоящему Соглашению.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

17.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

17.2. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган исполнительной власти Субъекта, осуществляющий регулирование цен (тарифов), на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 5.11 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Соглашения, на реконструкцию объекта Соглашения, иного имущества, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении 6 к настоящему Соглашению.

17.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Субъекта, иными нормативными правовыми актами Субъекта, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на проводимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Субъекта, иными нормативными правовыми актами Субъекта, правовыми актами органов местного самоуправления.

17.4. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров регулирования в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению Сторон срок выполнения существенных условий Соглашения (задание и основные мероприятия, предельный размер расходов, плановые значения показателей) может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия настоящего Соглашения.

18. Гарантии прав Концессионера

18.1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения с согласия Концессионера.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат. 

Предусмотренные обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности. 

18.2. В случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

18.3. В случае если в течение срока действия настоящего Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

19. Разрешение споров

19.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.

19.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

19.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде  Вологодской области.

20. Размещение информации

Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте  Устюженского муниципального района http://ustyzna.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru.

21. Заключительные положения

21.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один)  экземпляр для Концессионера, 1 (один)  экземпляр для Субъекта и 1 (один)  экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

          21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие приложения согласно перечню:

Приложение 1.
Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения.
Приложение 2.
Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения.

Приложение 3.
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности. 

Приложение 4.
Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения.

Приложение 5.
Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, который предполагается осуществить Концессионером.

Приложение 6.
Досрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение 7.
Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения.

Приложение 8.
Сроки и суммы залога прав по банковскому депозиту для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению.
22. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент
	Концессионер
	     Субъект

	Комитет по управлению имуществом администрации Устюженского муниципального района

Юридический адрес:

162840, Вологодская область, Устюженский район, г. Устюжна, 
ул. Карла Маркса, д. 5

ИНН 3520008788

КПП 352001001 

ОГРН 1123532000130

р/с 40204810400000000060

Отделение Вологда                        г. Вологда

БИК 041909001


	Общество с ограниченной ответственностью «Надежда»

Юридический адрес:

162814, Вологодская область, Устюженский район, 

д. Мелечино, 

пер. Административный, 
д. 1

ИНН 3520008964

КПП 352001001

ОГРН 1133532000140


	Вологодская область



	И.о. председателя 

__________Я.В. Ильина


	Директор  

___________Н.В. Гусева 


	Первый заместитель Губернатора области, 
председатель Правительства области
__________А.В. Кольцов



	
	Приложение 1 

к Соглашению

от «___» __________ 2019 года №___


Сведения о составе и описании, 

в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения

Таблица 1. Перечень и описание объектов, входящих в состав объекта Соглашения, передаваемого Концессионеру 
	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.)
	Вид, номер и дата государственной регистрации права

	Объекты, расположенные не территории муниципального образования Никифоровское

	1. 
	Теплотрасса
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Даниловское, 

ул. Центральная
	назначение: теплотрасса,  

протяженность 524 м, инвентарный № 6758, износ -77 %

кадастровый  номер 35:19:0310002:138
	Собственность, 

№ 35:19:0310002:138-35/019/2018-2 от 21 июня 2018 года

	2. 
	Здание насосной с артезианской скважиной
	Вологодская область, Устюженский район,

д. Ивановское
	назначение: нежилое здание, площадь 11,4 кв. м, инвентарный № 6616, 

износ – 63 %, производительность: 72 куб. м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0310017:62
	Собственность, 

№ 35:19:0310017:62-35/019/2018-2 от 21 июня 2018 года

	3. 
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Веницы
	назначение: нежилое здание,  

площадь 156,2 кв. м, инвентарный № 6622, 

износ -77 %, мощность  1,19 Гкал/час, кадастровый  номер 35:19:0310011:142
	Собственность, 

№ 35:19:0310011:142-35/019/2018-2 от 15 июня 2018 года

	4. 
	Насосная
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Веницы, д. б/н
	назначение: нежилое здание,

площадь 5 кв. м, инвентарный № 6619, износ – 74 %, кадастровый  номер 35:19:0310011:137
	Собственность, 

№ 35:19:0310011:137-35/019/2018-2 от 19 июня 2018 года

	5. 
	Здание насосной с артезианской скважиной
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Веницы
	назначение: нежилое здание, площадь 5,2 кв. м, инвентарный № 6618, 

износ – 63 %, производительность: 156  куб. м/сут., кадастровый  номер 35:19:0310011:141
	Собственность, 

№ 35:19:0310011:141-35/019/2018-2 от 19 июня 2018 года

	6. 
	Теплотрасса
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Веницы, 

ул. Школьная, д. б/н
	назначение: сооружение, протяженность 513 м, инвентарный № 0026, 

износ – 63 %, 

кадастровый  номер 35:19:0310011:138
	Собственность, 

№ 35:19:0310011:138-35/019/2018-2 от 19 июня 2018 года

	7. 
	Артскважина
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Демцыно
	назначение: нежилое здание, площадь 28,1 кв. м, инвентарный № 6529,

износ – 66 %, производительность: 72 куб.м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0310019:43
	Собственность, 

№ 35:19:0310019:43-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	8. 
	Водопроводные сети
	Вологодская область, Устюженский район, 

с/п Подольское, 

д. Мелечино
	назначение: водопроводные сети, протяженность 2000 м, инвентарный № 0036, 

износ – 66 %, кадастровый  номер 35:19:0311002:21
	Собственность, 

№ 35:19:0311002:21-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	9. 
	Водопроводные сети
	Вологодская область, Устюженский район, 

с. Демцыно
	назначение: хозяйственное, протяженность 700 м, инвентарный № 0037, 

износ - 67 %, 

кадастровый  номер 35:19:0310019:42
	Собственность, 

№ 35:19:0310019:42-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	10. 
	Насосная с артезианской скважиной
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Даниловское
	назначение: нежилое здание, 

площадь 2,8 кв. м, инвентарный № 6485, износ - 74 %, кадастровый  номер 35:19:0310002:139
	Собственность, 

№ 35:19:0310002:139-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	11. 
	Артезианская скважина 

№ 1890
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Демцыно
	назначение: нежилое здание, 

площадь 25,4 кв. м, инвентарный № 6582, 

износ - 70 %, производительность: 72  куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0310019:44 
	Собственность, 

№ 35:19:0310019:44-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	12. 
	Здание насосной

 с артезианской скважиной
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Даниловское
	назначение: нежилое здание, 

площадь 5,7 кв. м, инвентарный № 6487, 

износ - 66 %, производительность: 156  куб.м/сут., кадастровый номер 35:19:0310002:142
	Собственность, 

№ 35:19:0310002:142-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	13. 
	Здание насосной 

с артезианской скважиной
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Никифорово
	назначение: нежилое здание, 

площадь 30,8 кв. м, инвентарный № 6483, 

износ - 69 %, производительность: 156 куб.м/сут., кадастровый номер 35:19:0310003:56
	Собственность, 

№ 35:19:0310003:56-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	14. 
	Водопроводные сети
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Лукьянцево
	назначение: водопроводные сети, протяженность 900 м, инвентарный № 0038, 

износ - 67 %, 

кадастровый  номер 35:19:0309012:87
	Собственность, 

№ 35:19:0309012:87-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	15. 
	Артскважина № 735
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Гряда
	назначение: нежилое здание, 

площадь 12,4 кв. м, инвентарный № 6528, 

износ - 69 %, производительность: 156 куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0309010:36
	Собственность, 

№ 35:19:0309010:36-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	16. 
	Артскважина № 352
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Пожарово
	назначение: нежилое здание, 

площадь 26,3 кв. м, инвентарный № 6530, 

износ - 69 %, производительность: 156 куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0311004:31
	Собственность, 

№ 35:19:0311004:31-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	17. 
	Артезианская скважина № 28
	Вологодская область, Устюженский район, 

с. Лукьянцево, д. б/н
	назначение: нежилое здание, 

площадь 23,5 кв. м, инвентарный № 6532, 

износ - 69 %, производительность: 72 куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0309012:85
	Собственность, 

№ 35:19:0309012:85-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	18. 
	Здание насосной 

с артезианской скважиной
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Даниловское
	назначение: нежилое здание, 

площадь 2,9 кв. м, инвентарный № 6486, 

износ - 69 %, производительность: 156 куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0310002:131
	Собственность, 

№ 35:19:0310002:131-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	19. 
	Артскважина № 1562
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Мелечино, д. б/н
	назначение: нежилое здание, 

площадь 50,1 кв. м, инвентарный № 6513, 

износ - 69 %, производительность: 156 куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0309011:151
	Собственность, 

№ 35:19:0309011:151-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	20. 
	Артскважина № 2161
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Спасское
	назначение: нежилое здание, 

площадь 23,3 кв. м, инвентарный № 6527, 

износ - 69 %, производительность: 156 куб.м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0309007:175
	Собственность, 

№ 35:19:0309007:175-35/019/2018-2 от 20 июня 2018 года

	21. 
	Водопроводные сети
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Спасское
	назначение: водопроводные сети, протяженность 2800 м, инвентарный № 6790, 

износ - 67 %, 

кадастровый  номер 35:19:0309007:171
	Собственность, 

№ 35:19:0309007:171-35/019/2018-2 от 21 июня 2018 года

	22. 
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Спасское, 

пер. Промышленный,

 д. 5
	назначение: нежилое здание,  

площадь 258,5 кв. м, инвентарный № 6526, износ -77 %, мощность  1,38 Гкал/час,

кадастровый  номер 35:19:0309007:170
	Собственность, 

№ 35:19:0309007:170-35/019/2018-2 от 21 июня 2018 года

	23. 
	Артезианская скважина
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Выползово
	назначение: нежилое, 

глубина 30 м, инвентарный № 0047, 

износ - 69 %, производительность: 72 куб.м/сут.,

условный номер 35-35-21/001/2009-200
	Собственность, 

№ 35-35-21/001/2009-200 от 12 января 2010 года

	Объекты, расположенные не территории муниципального образования Никольское

	24. 
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Никола, ул. Рубцова, д. 12
	назначение: нежилое здание,  общая площадь 286,2 кв. м, инвентарный № 5840, износ – 65 %, мощность 1,73 Гкал/час,

кадастровый  номер 35:19:0311030:419
	Собственность, 

№ 35:19:0311030:419-35/019/2018-4 от 13 июня 2018 года

	25. 
	Артезианская скважина
	Вологодская область, Устюженский район,

 д. Никола, д. б/н
	назначение: нежилое здание, 

общая площадь 5 кв. м, инвентарный № 6591, 

износ – 67 %, 

кадастровый  номер 35:19:0311030:457
	Собственность, 

№ 35:19:0311030:457-35/019/2018-4 от 15 июня 2018 года

	26. 
	Артезианская скважина
	Вологодская область, Устюженский район,

 д. Никола, д. б/н
	назначение: нежилое здание,  

общая площадь 5,6 кв. м, инвентарный № 6590, 

износ – 67 %, 

кадастровый  номер 35:19:0311030:458
	Собственность, 

№ 35:19:0311030:458-35/019/2018-4 от 15 июня 2018 года

	27. 
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Расторопово, 

ул. Школьная, д. 10
	назначение: нежилое здание,  общая площадь 477,9 кв. м, инвентарный № 6506, износ – 65 %, мощность 1,0 Гкал/час,

кадастровый  номер 35:19:0311022:88
	Собственность, 

№ 35:19:0311022:88-35/019/2018-4 от 8 июня 2018 года

	28. 
	Артезианская скважина 

№ 3506
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Расторопово, д. б/н
	назначение: нежилое здание, износ – 63 %,

общая площадь 5 кв. м, инвентарный № 6583, 

производительность: 156  куб. м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0311022:92
	Собственность, 

№ 35:19:0311022:92-35/019/2018-4 от 8 июня 2018 года

	29. 
	Артезианская скважина 

№ 3505
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Расторопово, д. б/н
	назначение: нежилое здание, износ – 63 %,

общая площадь 5 кв. м, инвентарный № 6584, 

производительность: 156 куб. м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0311022:95
	Собственность, 

№ 35:19:03011022:95-35/019/2018-4 от 13 июня 2018 года

	30. 
	Насосная с артезианской скважины
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Богуславль, д. б/н
	назначение: нежилое здание, износ – 66 %,

общая площадь 2,8 кв. м, инвентарный № 6481, 

производительность: 72 куб. м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0311011:123
	Собственность, 

№ 35:19:0311011:123-35/019/2018-4 от 15 июня 2018 года

	31. 
	Артезианская скважина 

№ 1095
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Емельяниха, д. б/н
	назначение: нежилое здание, износ – 63 %,

общая площадь 31,9 кв. м, инвентарный № 6479, 

производительность:  156 куб. м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0311036:33
	Собственность, 

№ 35:19:0311036:33-35/019/2018-4 от 15 июня 2018 года

	32. 
	Артезианская скважина 


	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Городок
	назначение: артезианская скважина, износ – 74 %,

глубина 40 м, инвентарный № 39, 

производительность: 72  куб. м/сут.,

кадастровый  номер 35:19:0311017:50
	Собственность, 

№ 35:19:0311017:50-35/019/2018-4 от 8 июня 2018 года

	33. 
	Насосная надстройка
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Городок, д. б/н
	назначение: нежилое здание, 

площадь 6,3 кв. м, инвентарный № 6598, износ - 63 %, кадастровый  номер 35:19:0311017:45
	Собственность, 

№ 35:19:0311017:45-35/019/2018-4 от 8 июня 2018 года

	34. 
	Насосная надстройка
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Крестцы, д. б/н
	назначение: нежилое здание, 

площадь 9,3 кв. м, инвентарный № 6597, износ - 74 %, 

кадастровый  номер 35:19:0311016:72
	Собственность, 

№ 35:19:0311016:72-35/019/2018-4 от 8 июня 2018 года

	35. 
	Насосная с артезианской скважины
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Петрово, д. б/н
	назначение: нежилое здание, 

площадь 4,3 кв. м, инвентарный № 6480, 

износ - 66 %, производительность: 72 куб. м/сут.,

кадастровый номер 35:19:0311029:108
	Собственность, 

№ 35:19:0311029:108-35/019/2018-4 от 13 июня 2018 года


Таблица 2. Перечень и описание объектов движимого имущества, входящего в состав иного имущества, передаваемого Концессионеру

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Технические показатели 

(площадь, протяженность, производитель и т.п.)

	Объекты, расположенные не территории муниципального образования Никифоровское

	1.
	Модульная котельная с дымовой трубой
	Вологодская область, Устюженский район, д. Мелечино
	Мощность 0,26 Гкал/час

	2.
	Теплотрасса
	Вологодская область, Устюженский район, д. Мелечино
	Протяженность 1176 м

	3.
	Наружный водопровод
	Вологодская область, Устюженский район, д. Мелечино
	Протяженность 1176 м

	4.
	Комплекс оборудования в здании котельной:
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Веницы
	

	4.1.
	Труба дымовая
	
	Высота 30 м, диаметр 0,8 м

	4.2.
	Котел «Нева – 0,8»
	
	Год ввода - 2011

	4.3.
	Котел «Братск»
	
	Год ввода - 2006

	4.4.
	Дымосос
	
	3 кВт, 1500 об./мин.

	4.5.
	Насос сетевой 
	
	КМ 65-50-160

	4.6.
	Насос сетевой 
	
	КМ 65-50-160

	4.7.
	Насос подпиточный
	
	5 кВт, 1000 об./мин.

	4.8.
	Электрооборудование котельной
	
	Марка ЩУ

	4.9.
	Резервный бак для воды
	
	Объем 5 куб.м.

	5.
	Комплекс оборудования в здании котельной:
	Вологодская область, Устюженский район, 

п. Спасское, 

пер. Промышленный,  д. 5
	

	5.1.
	Труба дымовая
	
	Высота 30 м

	5.2.
	Котел «Нева – 0,8»
	
	Год ввода - 2013

	5.3. 
	Котел «Нева – 0,8»
	
	Год ввода - 2006

	5.4.
	Насос консольный 
	
	КМ 80-65-160

	5.5.
	Насос сетевой
	
	7,5 кВт, 3000 об./мин.

	5.6.
	Насос подпиточный
	
	КМ 30-32-125

	5.7.
	Дымосос
	
	3кВт, 1500 об./мин.

	5.8.
	Вентилятор (2 штуки)
	
	3000 об./мин.

	5.9.
	Электрооборудование котельной
	
	Марка ЩУ

	6.
	 Модульная котельная с дымовой трубой
	Вологодская область, Устюженский район, д. Даниловское
	Мощность 0,46 Гкал/час

	
	Комплекс оборудования в здании модульной котельной:
	Вологодская область, Устюженский район, д. Даниловское
	

	6.1.
	Котел  водогрейный
	
	«Нева» КВр-0,25 МВт, год ввода -2009

	6.2.
	Котел  водогрейный
	
	«Нева» КВр-0,25 МВт, год ввода -2009

	6.3.
	Дымосос 
	
	Д-35, 3КВт

	6.4.
	Дымосос 
	
	Д-35, 3КВт

	6.5.
	Сетевой насос 
	
	L-65/В2, 1,5 КВт

	6.6.
	Сетевой насос 
	
	L-65/В2 , 1,5 КВт

	6.7.
	Насосная станция
	
	DAB,1,5 КВт

	6.8.
	Вентилятор 
	
	ВР300-45-2,0; 1,5 КВт

	6.9.
	Вентилятор 
	
	ВР300-45-2,0;1,5 КВт

	   6.10.
	Резервный бак для воды
	
	4 куб.м.

	6.11.
	Щит управления котлом
	
	Марка ЩУК 

	6.12.
	Щит управления насосами
	
	Марка ЩУН

	7.
	Теплотрасса (надземная)
	Вологодская область, Устюженский район, д. Даниловское
	570 метров

	Объекты, расположенные не территории муниципального образования Никольское

	1.
	Комплекс оборудования в здании котельной:
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Никола, ул. Рубцова, д. 12
	

	1.1.
	Котел КВр-Нева-0,8
	
	Год ввода - 2007

	1.2.
	Котел – Нева – 0,6
	
	Год ввода - 2009

	1.3.
	Дымосос ДН-5
	
	5 кВт

	1.4.
	Сетевой насос К-45/30
	
	7,5кВт

	1.5.
	Сетевой насос Wilo-11.80/270-5,5/4
	
	5,5 кВт

	1.6.
	Резервный бак для воды (2 штуки)
	
	Объем 5 куб. м

	1.7.
	Дымовая труба
	
	Высота 35 м, диаметр – 0,8 м

	1.8.
	Котел ЗИО - 60
	
	Год ввода - 2001

	2.
	Комплекс оборудования в здании котельной:
	Вологодская область, Устюженский район, 

д. Расторопово, ул. Школьная, д. 10
	

	2.1.
	Котел КВ-ТС-1М
	
	Год ввода - 1998

	2.2.
	Котел КВ-ТС-1М
	
	Год ввода - 2001

	2.3.
	Сетевой насос К-45/30
	
	7,5кВт

	2.4.
	Сетевой насос Wilo-11.65/250-4/4
	
	4 кВт

	2.5.
	Резервный бак для воды
	
	Объем 10 куб. м

	2.6.
	Дымовая труба
	
	Высота 30 м, диаметр – 0,8 м


Таблица 3. Объекты имущества в составе объекта Соглашения, подлежащие реконструкции
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Адрес

	Объекты, расположенные не территории муниципального образования Никифоровское

	1.
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, д. Веницы

	2.
	Теплотрасса
	Вологодская область, Устюженский район, п. Даниловское, ул. Центральная

	3.
	Насосная с артезианской скважиной 
с кадастровым номером 35:19:0310002:139
	Вологодская область, Устюженский район, п. Даниловское

	Объекты, расположенные не территории муниципального образования Никольское

	1.
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, д. Никола, ул. Рубцова, д. 12

	2.
	Котельная
	Вологодская область, Устюженский район, д. Расторопово, ул. Школьная, д. 10
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	Приложение 3 

к Соглашению

от «___» __________ 2019 года №___


Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности

1.1. Осуществление деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения на территории муниципального образования Никифоровское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показате-ли за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	пос. Даниловское, с. Спасское, д. Мелечино

	1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1
	270,1

	3.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
	шт./Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии
	тут/Гкал
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	5.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике
	Гкал/м2
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31
	3,31

	6.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	870
	846
	821
	895
	797
	774
	750
	727
	704
	682
	682

	7.
	Износ объектов системы теплоснабжения
	%
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	74

	д. Веницы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показате-ли за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8

	3.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
	шт./Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии
	тут/Гкал
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	5.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике
	Гкал/м2
	4,24
	4,24
	4,19
	4,13
	4,08
	4,02
	3,97
	3,93
	3,89
	3,82
	3,78

	6.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	194
	194
	192
	189
	187
	184
	182
	180
	178
	175
	173

	7.
	Износ объектов системы теплоснабжения
	%
	65
	65
	65
	65
	65
	62
	60
	60
	60
	60
	60


1.2. Обеспечение потребителей услугами холодного водоснабжения на территории муниципального образования Никифоровское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показа-тели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	п. Спасское, д. Мелечино, д. Гряда, д. Лукьянцево, д. Демцино, д. Пожарово

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/

куб. м
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	2.
	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	3.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт./км
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	4. 
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3
	7,3

	5.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	д. Даниловское, д. Бородино, д. Никифорово, д. Волосово

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показа-тели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/

куб. м
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	2.
	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	72
	72
	72
	72
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	3.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт./км
	0,83
	0,83
	0,83
	0,83
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	4.
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	5.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт.
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	д. Веницы, д. Выползово, д. Ивановское

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показа-тели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/

куб. м
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	2.
	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	3.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт./км
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08
	1,08

	4.
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	5.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4


1.3. Обеспечение потребителей услугами водоотведения на территории муниципального образования Никифоровское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Фактичес-кие показатели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	п. Спасское, д. Мелечино, д. Гряда, д. Лукьянцево, д. Демцино, д. Пожарово

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Износ объектов системы водоотведения
	%
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74
	74

	3.
	Количество прекращений услуги по водоотведению в результате технологических нарушений на канализационных сетях на 1 км канализационных сетей 
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Протяженность канализационных сетей
	км
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	д. Даниловское, д. Бородино, д. Никифорово, д. Волосово

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Фактичес-кие показатели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Износ объектов системы водоотведения
	%
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	3.
	Количество прекращений услуги по водоотведению в результате технологических нарушений на канализационных сетях на 1 км канализационных сетей 
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Протяженность канализационных сетей
	км
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	д. Веницы, д. Выползово, д. Ивановское

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Фактичес-кие показатели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Износ объектов системы водоотведения
	%
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	3.
	Количество прекращений услуги по водоотведению в результате технологических нарушений на канализационных сетях на 1 км канализационных сетей 
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Протяженность канализационных сетей
	км
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


2.1. Осуществление деятельности по производству, передаче тепловой энергии, оказанию услуг теплоснабжения на территории муниципального образования Никольское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показате-ли за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	д. Никола, д. Расторопово

	1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4
	328,4

	3.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности
	шт./Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии
	тут/Гкал
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	5.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике
	Гкал/м2
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	6.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097
	1097

	7.
	Износ объектов системы теплоснабжения
	%
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	74
	72
	70
	70


2.2. Обеспечение потребителей услугами холодного водоснабжения на территории муниципального образования Никольское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Факти-ческие показа-тели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/

куб. м
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22

	2.
	Износ объектов системы водоснабжения
	%
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	3.
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт./км
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	4. 
	Протяженность водопроводных сетей
	км
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6
	12,6

	5
	Количество прекращений подачи холодной воды в результате технологических нарушений на водопроводных сетях на 1 км водопроводных сетей
	шт.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


2.3. Обеспечение потребителей услугами водоотведения на территории муниципального образования Никольское
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измере-ния
	Фактичес-кие показатели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Износ объектов системы водоотведения
	%
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	3.
	Количество прекращений услуги по водоотведению в результате технологических нарушений на канализационных сетях на 1 км канализационных сетей
	шт./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Протяженность канализационных сетей
	км
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
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	Приложение 4 

к Соглашению

от «___» __________ 2019 года №___


Задание и основные мероприятия по реконструкции объекта Соглашения

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия
	№ 

локальной сметы
	Сумма, тысяч рублей,

с НДС в ценах 1 квартала 2017 года

	Муниципальное образование Никифоровское

	Котельная  (Вологодская область, Устюженский район, д. Веницы)

	1.
	Реконструкция оборудования котельной  
	22.08.2018-1
	500,0

	Теплотрасса (Вологодская область, Устюженский район, п. Даниловское, ул. Центральная)

	2.
	Реконструкция  теплотрассы
	22.08.2018-2
	350,0

	Насосная с артезианской скважиной 

(Вологодская область, Устюженский район, п. Даниловское, кадастровый номер 35:19:0310002:139)

	3.
	Реконструкция  насосной с артезианской скважиной
	22.08.2018-3
	300,0

	Муниципальное образование Никольское

	Котельная (Вологодская область, Устюженский район, д. Никола, ул. Рубцова, д. 12)

	1.
	Реконструкция котельной 
	23.08.2018-1
	500,0

	Котельная (Вологодская область, Устюженский район, д. Расторопово, ул. Школьная, д. 10)

	2.
	Реконструкция  котельной
	23.08.2018-2
	500,0
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Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области

	И.о. председателя 

____________________ Я.В. Ильина
	Директор  

____________________ Н.В. Гусева
	_________________ А.В. Кольцов

	
	Приложение 5 

к Соглашению

от «___» __________ 2019 года №___


Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, который предполагается осуществить Концессионером

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем 

Финансирова-ния всего, 

тысяч рублей
	в том числе по годам реализации

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2032

	Муниципальное образование Никифоровское

	1.
	Реконструкция оборудования котельной  (д. Веницы)
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Реконструкция  теплотрассы

( п. Даниловское) 
	350,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0

	3.
	Реконструкция насосной с артезианской скважиной 

(п. Даниловское, кадастровый номер35:19:0310002:139) 
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего
	1150,0
	0,0
	0,0
	300,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350,0
	0,0

	Муниципальное образование Никольское

	1.
	Реконструкция котельной 

(д. Никола)
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Реконструкция  котельной 

(д. Расторопово) 
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0

	Всего
	1000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0

	Итого
	2150,0
	0,0
	0,0
	300,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	350,0
	0,0
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____________________ Я.В. Ильина
	Директор  

____________________ Н.В. Гусева
	Первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области
_________________ А.В. Кольцов

	
	Приложение 6 

к Соглашению

от «___» __________ 2019 года №___


Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
Таблица 1.1. Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение) а территории муниципальных образований Никифоровское (д. Даниловское, п. Спасское, д. Мелечино) и Никольское (д. Никола, д. Растропово)
	д. Даниловское, п. Спасское, д. Мелечино, д. Никола, д.Растропово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измере-ния
	Значение параметра

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	3326,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	0,00
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./

Гкал
	-
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	2.2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал в год
	
	1967
	1943
	1918
	1894
	1871
	1847
	1824
	1801
	1779

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264
	0,264

	2.2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал в год
	1779
	1779
	1779
	1779
	1779

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	д. Веницы

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измере-ния
	Значение параметра

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	603,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	0,00
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./

Гкал
	-
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209

	2.2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал в год
	-
	192
	189
	187
	184
	182
	180
	178
	175
	173

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209
	0,209

	2.2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал в год
	173
	173
	173
	173
	173

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Никифоровское

Таблица 2.1. Долгосрочные параметры регулирования (водоснабжение)

	п. Спасское, д. Мелечино, д. Гряда, д. Лукьянцево, д. Демцино, д. Пожарово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измере-ния
	Значение параметров

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	186,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/

куб. м
	-
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42
	1,42

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	д. Даниловское, д. Бородино, д. Никифорово, д. Волосово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измере-ния
	Значение параметров

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	151,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/

куб. м
	-
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0  


	д. Веницы, д. Ивановское, д. Выползово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измере-ния
	Значение параметров

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	30,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/

куб. м
	-
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33
	1,33

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


Таблица 2.2. Долгосрочные параметры регулирования (водоотведение)

	п. Спасское, д. Мелечино, д. Гряда, д. Лукьянцево, д. Демцино, д. Пожарово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	174,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%;, не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	д. Даниловское, д. Бородино, д. Никифорово, д. Волосово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	27,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%;, не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	д. Веницы, д. Ивановское, д. Выползово

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	55,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%;, не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


3. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Никольское

Таблица 3.1. Долгосрочные параметры регулирования (водоснабжение)

	д. Расторопово, д. Крестцы, д. Городок, д. Никола, д. Богуславль, д. Петрово, д. Громово, д. Емельяниха

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измере-ния
	Значение параметров

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	183,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	-
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/

куб.м
	-
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8

	2.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


Таблица 3.2. Долгосрочные параметры регулирования (водоотведение)

	д. Расторопово, д. Крестцы, д. Городок, д. Никола, д. Богуславль, д. Петрово, д. Громово, д. Емельяниха

	№ п/п
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	207,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%;, не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	-
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%


	-
	-
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0


	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Единица 

измерения
	Значение параметра

	
	
	
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1
	Значение долгосрочных параметров государственного регулирования:

	1.1
	базовый уровень операционных расходов (без НДС)
	тысяч рублей
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не ниже 0,5%; не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования

	2
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	2.1
	Удельный расход электрической энергии, на поданную в сеть воду
	кВт.ч/куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
	%
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
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	Приложение 7 

к Соглашению

от «___» _________ 2019 года № ____ 


Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объектов имущества в составе объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения настоящего Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

а) надлежащим образом оформленные:

акты выполненных работ (по форме КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. 

Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. 

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов. 

В случае принятия Концедентом решения о компенсации Концессионеру расходов, Концедент и Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

В случае принятия Концедентом решения об отказе в компенсации Концессионеру расходов, Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения об отказе уведомляет Концессионера об отказе в выплате Концессионеру компенсации расходов с обоснованием отказа возмещения расходов Концессионеру.

При досрочном расторжении настоящего Соглашения объекты, не прошедшие реконструкцию, должны находиться в исправном техническом состоянии, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения.  

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения.
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	Приложение 8

к Соглашению 

от «____» ___________ 2019 года №  ____


Сроки и суммы залога прав по банковскому депозиту для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость с НДС, тысяч рублей
	Сумма залога,

тысяч рублей
	Срок залога прав

	1.
	Реконструкция оборудования котельной  (д. Веницы)
	250,0
	12,5
	1 июня 2022 года - 31 октября 2022 года

	2.
	
	250,0
	12,5
	1 июня 2023 года - 31 октября 2023 года

	3.
	Реконструкция  теплотрассы

( п. Даниловское)
	350,0
	17,5
	1 июня 2028 года - 31 октября 2028 года

	4.
	Реконструкция насосной с артезианской скважиной 

(п. Даниловское, кадастровый номер35:19:0310002:139)
	300,0
	15,0
	1 июня 2021 года - 31 октября 2021 года

	5.
	Реконструкция котельной 

(д. Никола)
	250,0
	12,5
	1 июня 2024 года - 31 октября 2024 года

	6.
	
	250,0
	12,5
	1 июня 2025 года - 31 октября 2025 года

	7.
	Реконструкция  котельной 

(д. Расторопово) 
	250,0
	12,5
	1 июня 2026 года - 31 октября 2026 года

	8.
	
	250,0
	12,5
	1 июня 2027 года - 31 октября 2027 года
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