КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования - Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
с.Шостье




                                                            « 25 » мая 2017 г.

              Администрация муниципального образования – Шостьинское сельское поселение  Касимовского муниципального района Рязанской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы муниципального образования - Блиновой Натальи Владимировны, действующий на основании Устава муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, с одной  стороны, и   Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ-62»  в лице Генерального директора Дьякова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионером», с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «14» апреля  2017 г. № 5 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:
1) обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в Объект Соглашения (далее – объекты имущества, в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту;
2) осуществлять холодное водоснабжение, включая водоподготовку, в соответствии с действующим законодательством, исполнять  обязательства по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению с использованием Объекта Соглашения и иного имущества, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения и иным имуществом для осуществления указанной деятельности.
2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО
I.1. Объектом Соглашения является система коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы холодного водоснабжения, на территории муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, предназначенная для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 
I.2.  Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложениях № 1, №2, № 3 к настоящему Соглашению.
I.3.  Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат Концеденту на праве собственности.. Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности составляют Приложение № 4 к настоящему Соглашению. 
I.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения (далее - иное имущество).
I.5. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащие реконструкции, передаются Концедентом Концессионеру по подписываемому сторонами акту/актами приема-передачи.
3. СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ
I.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2021 года. 
I.7. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:
1) вступление в силу тарифов на водоснабжение  в отношении Концессионера;
2) исполнение Концедентом обязанности по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
I.8. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения.
I.9. Сроки создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения определяются Приложением № 5 к настоящему Соглашению.
I.10. Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 
I.11. Срок использования (эксплуатации) отдельных объектов капитального строительства в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции в соответствии с условиями Соглашения, – с даты ввода соответствующего объекта в эксплуатацию до даты прекращения обязанности Концессионера по эксплуатации, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Соглашения.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
I.12. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество, а также права владения и пользования указанными объектами. Объекты имущества в составе Объекта Соглашения и иное имущество на момент их передачи Концедентом Концессионеру должны быть свободными от прав третьих лиц.
I.13. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствие показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в Приложении 3 к настоящему Соглашению, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке. 
I.14. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации холодного водоснабжения на территории муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем водоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи. 
I.15. Оценка стоимости бесхозяйного имущества при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
I.16. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.4. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется дополнительным соглашением, заключаемым Сторонами.
I.17. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества – в течение 30 дней со дня защиты тарифов Концессионером, но не более 90 дней с  даты подписания сторонами Концессионного соглашения.
I.18. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Сторонами, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества. Одновременно с передачей соответствующих объектов имущества Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам имущества и необходимые для исполнения настоящего Соглашения, включая, но не ограничиваясь:
- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (правоустанавливающие документы);
- нормативно-техническую документацию;
- корпоративные документы в связи с приобретением/передачей прав на имущество;
- решение об одобрении сделки – заключения Соглашения, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
- кадастровый паспорт здания (сооружения, помещения), выданный после 01.03.2008 г., либо технический паспорт, иной документ, которые содержит описание такого объекта недвижимости, выданный до 01.03.2008 г.;
- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации перехода прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру. Наименование и реквизиты передаваемых документов в соответствии с настоящим пунктом указываются в Акте приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества (либо в раздельных Актах приема-передачи).
I.19. Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения и иного имущества, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной после принятия с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества. Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности по передаче-приемке Объекта Соглашения и иного имущества.
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
I.20. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:
1) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации; 
2) на стадии строительства и реконструкции – выполняет строительство и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения;
3) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию) и обеспечивает государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения;
4) на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.
I.21. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
I.22. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения (объектов, имущества в составе Объекта Соглашения) по настоящему Соглашению не допускается.
I.23. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих созданию и реконструкции путем уступки требования или перевода долга.
I.24. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера. 
I.25. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.
I.26. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.
I.27. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
I.28. С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества по настоящему Соглашению несет Концессионер. Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для реконструкции и создания Объекта Соглашения проектную документацию и (или) разработать изменения в существующую проектную документацию, представленную Концедентом и принятую Концессионером, в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
I.29. Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала реконструкции или строительства соответствующих объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
I.30. В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.
I.31. Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, если:
1) представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;
2) характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.
I.32. Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера. 
I.33. Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, предусмотренного в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
I.34. Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, установленного в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
I.35. Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
I.36. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в объемах и формах, которые приведены в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.
I.37. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 240 000 ( двести сорок тысяч)  рублей.
I.38. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним. 
I.39. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения, иному имуществу и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.
I.40. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования, строительства Объекта Концессионного соглашения, в том числе:
1) производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;
2) содействовать в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в получении и продлении разрешений на строительство объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения; 
3) при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.
I.41. После завершения строительства и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения Концессионер обязуется:
1)  ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.
2) эксплуатировать Объект Концессионного соглашения на условиях настоящего Соглашения. 
I.42. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 
I.43. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.
I.44. Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, созданные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
I.45. Завершение Концессионером работ по созданию отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию.
I.46. Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером осуществлен ввод в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют положениям Приложений № 1, №2, № 3 к настоящему Соглашению, Концессионер считается выполнившим свои обязательства по реконструкции и созданию Объекта Соглашения надлежащим образом в момент ввода в эксплуатацию последнего из объектов имущества в составе Объекта Соглашения. 
I.47. Завершение Концессионером работ по реконструкции и созданию Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами актом об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
I.48. Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по реконструкции и созданию Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по своевременному вводу в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры, которых соответствуют положениям Приложений № 1, № 2, № 3 к настоящему Соглашению. 
I.49. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению.
I.50. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
I.51. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.
I.52. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Концессионер освобождается от обязанности по ремонту объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, затраты на ремонт которых не согласованы уполномоченным органом при утверждении производственной программы. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения или иного имущества, балансовая стоимость которых превышает сорок тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.
I.53. Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, иного имущества, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
I.54. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные / устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
I.55. Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации. 
I.56. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения) на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к настоящему Соглашению. 
I.57. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по созданию и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением. 
I.58. Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:
1) Концедент согласовывает инвестиционные программы Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;
2) в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим  законодательством; 
3) Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений. 
I.59. Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 
I.60. Концессионер обязан принять на себя обязательства Предприятия по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим Предприятию сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными Предприятием техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Предприятием договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении). 
I.61. С момента подписания настоящего Соглашения до начала осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения выдача технических условий и заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) осуществляется Предприятием по согласованию с Концессионером. 
         5.43. Концессионер обязуется провести необходимые мероприятия по подготовке территории, необходимой для создания, реконструкции Объекта Соглашения и осуществления деятельности по настоящему Соглашению, указанной в пункте 1.1., в период срока действия концессионного Соглашения.
VI.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
   6.1. Земельные участки, необходимые для создания объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок действия концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.
   6.2.При заключении договора аренды земельного участка на срок больше 365 дней, он подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и вступает в силу с момента регистрации. Расходы по государственной регистрации указанного договора несет Концессионер. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.
Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного участка.
  6.3. Концессионер вправе по решению Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.
VII. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА
7.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения (объекты в составе Объекта Соглашения) и иное имущество должны находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц. 
7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке объектов имущества в составе Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. 
7.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.
7.4. Концессионер обязан:
передать Концеденту земельные участки, находящиеся в пользовании Концессионера по договору аренды (субаренды) земельного участка или иному договору, заключенному на период действия Соглашения; 
передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) и иное имущество с относящимися к ним документами. 
7.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.
7.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи объектов имущества в 
составе Объекта Соглашения и иного имущества не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения. 
7.7. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения и иного имущества, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей соответствующих объектов в составе Объекта Соглашения и иного имущества Концеденту.
7.8. Передача Концессионером Концеденту объектов имущества в составе Объекта соглашения и иного имущества осуществляется по актам приема-передачи, подписываемым Сторонами в день передачи соответствующих объектов. 
7.9. Обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты подписания Сторонами соответствующих актов приема-передачи. 
7.10. При уклонении Концедента от подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:
составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) и иного имущества Концеденту;
явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;
при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
7.11. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения и иного имущества, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.
7.12. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня с момента подписания актов приема-передачи, указанных в пункте 7.9. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения и иного имущества в случае, предусмотренном пунктом 7.10. настоящего Соглашения. 
VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения обязан передать Концессионеру находящееся у него программное обеспечение по осуществлению биллинга (автоматизированных расчетов с потребителями реализуемых Концессионером товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг) по юридическим и физическим лицам, в том числе с информацией по полезному отпуску, начислениям, оплате в разрезе каждого потребителя за текущий год заключения Соглашения и предшествующие ему 3 (трех) лет.
8.2. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.
8.3. В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.
IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
9.2. Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением. 
 9.3. Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:
проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Сторонами в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1 (один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение апреля года, следующего за отчетным;
запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов); 
привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).
9.4. Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 7 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.
9.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.
 9.6. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.
9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
9.8. По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера. 
9.9. Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.10. В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении 
№ 7 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.
 9.11. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.
9.12. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.
9.13. Если причиной несоответствия, указанного в пункте 9.10. настоящего Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязанности, установленной пунктом 5.23. настоящего Соглашения. Стороны в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте. 
9.14. Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.
9.15.  За нарушение сроков исполнения предписаний акта о результатах проверки Концессионер выплачивает Концеденту штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА
10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».
10.2. Размер банковской гарантии – 10 000 (Десять тысяч) рублей на период действия банковской гарантии.
10.3. Срок действия банковской гарантии – вступает в силу не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и действует в течение 3 (трех) лет с даты предоставления банковской гарантии.
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 
11.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной 
документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения. 
11.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления получения Концессионером письменного требования Концедента. 
11.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объектов, предусмотренного пунктами 7.9., 7.10. настоящего Соглашения. 
11.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь: 
недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 7 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении   № 5 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;
иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения. 
11.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая,: 
нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения
нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;
повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;
повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
11.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
11.8. В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
11.9. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Соглашению и/или сроков исправления выявленных Концедентом  (в том числе по результатам осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения) недостатков и нарушений, допущенных Концессионером, Концессионер по письменному требованию Концедента обязуется уплатить пени в размере 500 рублей за каждый календарный день просрочки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Концедентом соответствующего письменного требования Концессионера.
XII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных концессионным соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение источников водоснабжения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.
12.3. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.4. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.
12.5. К особым обстоятельствам относятся:
обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению строительства, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты подведения итогов конкурса на право заключения настоящего Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с настоящим Соглашением;
осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;
невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения экономически обоснованных расходов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;
противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;
существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 
14.3., 14.4. настоящего Соглашения;
внесение изменений в действующую на момент подписания Соглашения схему водоснабжения  муниципального образования – Токаревское сельское поселение, в связи с которыми Сторона не способна будет выполнить обязательства по настоящему Соглашению;
изменение действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;
выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру несоответствия показателей объектов имущества, в составе Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в настоящем Соглашении;
неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера». 
12.6. Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.
12.7. При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:
досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;
внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 
13.2. Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.3. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
13.4. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
13.5. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
13.6. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе
 внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом другую Сторону Соглашения. 
13.7. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения. 
XIV. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
14.1. Настоящее Соглашение прекращается:
по истечении срока действия;
по соглашению Сторон;
на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.
14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:
нарушение сроков подачи документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, сроков создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения; 
использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;
неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной  пунктом 1.1. настоящего Соглашения;
прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента;
неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению и услуг по водоотведению. 
14.4. При отсутствии вины Концессионера к существенным нарушениям Концедентом условий концессионного соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:
нарушение срока заключения договоров аренды земельных участков, предназначенных для создания и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;
нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;
досрочное прекращение договоров аренды земельных участков по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий таких договоров;
нарушение сроков и порядка передачи концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества;
передача земельных участков не предназначенных для эксплуатации, строительства и/или реконструкции, или на которых невозможно эксплуатация, строительство и (или) реконструкция объектов имущества в составе Объекта Соглашения и (или) эксплуатация Объекта Соглашения;
нарушения, повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
нарушения, повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;
нарушение Концедентом своих обязательств в части предоставления документов, 
необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения, за исключением случаев непреодолимой силы;
нарушения, повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.
14.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом VII настоящего Соглашения.
14.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее шести месяцев с момента расторжения Соглашения.
14.7. Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 9 к настоящему Соглашению. 
14.8. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, подлежат возмещению не позднее 6 (шести) месяцев по окончании финансового года, в котором прекратилось настоящее Соглашение.
XV. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.
15.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
15.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
15.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Рязанской области.
                                         XVI. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
16.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента.
XVII. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ
       17.1.  Концессионная    плата   по   настоящему   Соглашению не предусмотрена.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.
18.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концедента, один экземпляр для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.
18.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.
XIX. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения.
Приложение № 2. Перечень объектов водоснабжения– объект концессионного соглашения.
Приложение № 3. Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 4. Сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента. 
Приложение № 5. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций. 
Приложение № 6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 7. Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности. 
Приложение № 8. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения. 

Приложение № 9. Обеспечение  исполнения обязательств Концессионером по Концессионному соглашению - Безотзывная банковская гарантия
Приложение № 10 Акт приема-передачи
Приложение № 11. Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения. 
XX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Концедент
Администрация муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
391344, Рязанская область, 
Касимовский район, с. Шостье,  
ИНН 6204006467, КПП 620401001, 
р/сч 40204810700000000084 л/с 03593004420 в Отделение Рязань, г. Рязань, БИК 046126001 
Глава муниципального образования-                  Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
_______________________Н.В.Блинова
М.П.

	Концессионер
   Общество с ограниченной
ответственностью «ВОДОКАНАЛ-62»
391333, Рязанская область, Касимовский район, п.Крутоярский ул.Приокская д.2Б кв.37;
 ИНН/КПП 6204008129/620401001
ОГРН 1106226000583 
р/счет  40702810800030001070       в  Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
 кор/счет 30101810500000000708
Генеральный директор
ООО «ВОДОКАНАЛ-62»
_____________________ Дьяков И.Д.
 М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проекту концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г.
Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения
1. Описание Объекта Соглашения
Объектом Соглашения являются объекты водоснабжения и иные, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, для организации холодного водоснабжения на территории Шостьинского сельского поселения, включая объекты, подлежащие созданию и реконструкции.
     На территории Шостьинского   сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения. В состав муниципального образования входят 8 населенных пунктов –с.Шостье , д.Анатольевка , д.Кулово , д.Сиверка , д.Дронино , д.Волчкарь , д.Гарь , пос.Лесной 
Централизованным водоснабжением обеспечены три  населенных пунктов – с.Шостье . д,Анатольевка , д.Сиверка .  Водоснабжение всех этих населенных пунктов осуществляется от артезианских скважин, расположенных в границах сельского поселения. Все водозаборные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии. Население обеспечивается водой от 5 артезианских скважин, на каждой из которой установлен насос. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водозаборных колонок. Для создания запаса воды и напора в сетях на территории поселения имеются 5 водонапорных башни. Протяженность разводящих сетей водопровода населенных пунктов составляет около 10,128 км, преимущественно чугунными и асбестоцементными трубами. ф. 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 80%. Возникает необходимость перекладки большей части водопровода .
Основные данные по существующим водозаборным сооружениям, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1. 
Таблица1.

	Местоположение
	Наименование 
	Наличие зоны санитарной охраны 1 пояса, м
	Год бурения
	Глубина,  м
	Производительность куб.м./сутки
	Износ, %

	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка
	Артезианская скважина 
	
нет
	1976
	105
	5,4
	80

	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье
	Артезианская скважина 
	нет
	1972
	105
	47,68
	80

	
	Артезианская скважина 
	нет
	1972
	105
	47,68
	80

	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	Артезианская скважина 
	нет
	1972
	105
	5,4
	75

	
	Артезианская скважина
	нет
	1972
	105
	5,4
	75


Скважины не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны не имеют других элементов благоустройства и озеленения. Эксплуатация зон санитарной охраны должна проводиться  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны первого, второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. 

Скважины не оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. 

На артезианских скважинах установлены погружные насосы, оснащенные счетчиком электрической энергии. Частотно-регулируемый привод (ЧРП) установлен на четырех ВЗУ.   Учет поднятой или отпущенной воды не ведется. 

На всех ВЗУ имеются водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.).  Систем очистки или обезжелезивания воды нет.

Характеристика насосного и вспомогательного оборудования водозаборных узлов представлена в таблице 2.

Таблица 2.

	Наименование и его местоположение
	Количество резервуаров
	Объем резервуаров, м3
	Марка насоса
	Производительность, м3/сутки
	Напор, м
	Мощность, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка
	1
	25
	ЭЦВ 6-10-110
	5,4
	105
	5,5

	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье
	1
	25
	ЭЦВ 6-10-110
	47,68
	105
	5,5

	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье
	1
	25
	ЭЦВ 6-10-110
	47,68
	105
	5,5

	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	1
	25
	ЭЦВ 6-10-110
	5,4
	105
	5,5

	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	1
	25
	ЭЦВ 6-10-110
	5,4
	105
	5,5


Система водоснабжения Шостьинского сельского поселения удовлетворительная, при этом износ водопроводной сети составляет около 80%, в связи с чем необходима их реконструкция. Производительность имеющихся водозаборов можно было бы повысить за счет ремонта и реконструкции скважин, а экономное расходование воды населением и предприятиями дисциплинировать за счет установки водосчетчиков.

Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) оценивается как неудовлетворительное, поскольку ограждение 1 –го,2-й и 3-й пояса ЗСО не установлены.

Водопроводные сети проложены по всей площади населенных пунктов входящих в зоны централизованного водоснабжения обеспечивая водой все домохозяйства. 

Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 3. 
Таблица 3.

	Местоположение
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Глубина закладки м
	Количество водоразборных колонок, штук

	Водопроводная сеть в д.Анатольевка
	1080м;
	        100
	Стальные и чугунные  и полиэтиленовые
	1,7
	6

	Водопроводная сеть в с.Шостье
	4665м;
	100
	Стальные и чугунные  и полиэтиленовые
	1,7
	18

	Водопроводная сеть в д.Сиверка
	4383м;
	100
	Стальные и чугунные  и полиэтиленовые
	1,7
	6


Имущество передано в состоянии, соответствующем условиям его использования по назначению.

	Концедент:
Администрация муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

_______________Блинова Н.В.
М.П.
	Концессионер:
Генеральный директор
ООО «ВОДОКАНАЛ-62»
__________________Дьяков И.Д.
 М.П.


Подписи сторон:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г.
Перечень объектов водоснабжения– объект концессионного соглашения
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес местонахождения имущества
	Индивидуальные характеристики
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость
	Проведенные мероприятия по ремонту до даты заключения концессионного соглашения
	Документ подтверждающий право собственности

	1
	Сооружение: сеть водопроводная, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка
	Протяженность водопроводной сети 1080 м;  арт.скважина; год постройки- 1976; глубина арт.скважины 105 метров; глубинный насос марки  ЭЦВ-6-10-110 , водонапорная башня с резервуаром (объемом 25 куб.м.) 
	825,00
	0
	нет
	Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 24.03.2015г. кадастровый номер 62:04:0130101:89; запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-89/1


	2
	Сооружение: сеть водопроводная, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье
	Протяженность водопроводной сети 4665 м;  арт.скважины; год постройки- 1972; глубина арт.скважин по 105 метров каждая;           2 глубинных насосов марки  ЭЦВ-6-10-110 , 2 водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.)
	3675,00
	0
	нет
	Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 24.03.2015г. кадастровый номер 62:04:2170101:736; запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-91/1


	3
	Сооружение: сеть водопроводная, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	Протяженность водопроводной сети 4383 м;  арт.скважина; год постройки- 1972; глубина арт.скважин по 105 метров каждая; 2 глубинных насосов марки  ЭЦВ-6-10-110 ,                                  2 водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.)
	151161,0
	0
	нет
	Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 24.03.2015 г.. кадастровый номер 62:04:1760101:276; запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-90/1

	Итого
	-
	-
	155661,0
	0
	
	


Подписи сторон:

	
  
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г
Технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения
	№п/п
	Наименование объекта, месторасположение, параметры и описание объекта
	Месторасположение
	Параметры и описание объекта

	Техническое состояние
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.

	1
	Сеть водопровода, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка 
	Протяженность водопроводной сети 1080 м;  арт.скважина; год постройки- 1976; глубина арт.скважины 105 метров; глубинный насос марки  ЭЦВ-6-10-110 , водонапорная башня с резервуаром (объемом 25 куб.м.) 

	Удовлетворительное 
	825,0
	0

	2
	Сеть водопровода, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье 
	Протяженность водопроводной сети 4665 м;  арт.скважины; год постройки- 1972; глубина арт.скважин по 105 метров каждая; 2 глубинных насосов марки  ЭЦВ-6-10-110 , 2 водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.)

	Удовлетворительное
	3675,0
	0

	3
	Сеть водопровода, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, д. Сиверка 
	Протяженность водопроводной сети 4383 м;  арт.скважины; год постройки- 1972; глубина арт.скважин по 105 метров каждая; 2 глубинных насосов марки  ЭЦВ-6-10-110 , 2 водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.)
	Удовлетворительное
	151161,0
	0


	
	


Подписи сторон:


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г
Сведения о документах, подтверждающих право собственности Концедента, с приложением копий
	№п/п
	Наименование объекта
	Вид документа, подтверждающий право собственности Концедента
	Дата и номер  документа, подтверждающий право собственности Концедента

	1
	Сеть водопровода, назначение: сооружения водозаборные
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности
	запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-89/1

	2
	Сеть водопровода, назначение: сооружения водозаборные
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности
	запись регистрации № 62-62/004-62/004/059/2015-91/1

	3
	Сеть водопровода, назначение: сооружения водозаборные
	Свидетельство о государственной регистрации права собственности
	запись регистрации № 62-62/004-62/004/059/2015-90/1


Приложение: Копии свидетельств о государственной регистрации права в 1 экз. на 3 листах.
Подписи сторон:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – 

Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области       

от 25 мая 2017г

Задание И ОСНОВНЫЕ мероприятиЯ, объем и источники инвестиций
	Наименование объекта
	Адрес
	Наименование работ и затрат
	Предельный размер расходов, тыс. руб.
	Сроки строительства и реконструкции

	Устройство ограждения I пояса зоны санитарной охраны вокруг Водонапорной башни (улучшение характеристик и эксплуатационных свойств)
	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье
	Ограждения каждой водонапорной башни после устройства будут высотой 1,5м из сетки -рабицы по  металлическим столбам  размером 50ммх50мм.
	30,0
	2019.г.

	Устройство ограждения I пояса зоны санитарной охраны вокруг Водонапорной башни (улучшение характеристик и эксплуатационных свойств)
	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	Ограждения каждой водонапорной башни после устройства будут высотой 1,5м из сетки -рабицы по  металлическим столбам  размером 50ммх50мм.
	35,0
	2021.г.

	Устройство ограждения I пояса зоны санитарной охраны вокруг Водонапорной башни (улучшение характеристик и эксплуатационных свойств)
	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка
	Ограждения каждой водонапорной башни после устройства будут высотой 1,5м из сетки -рабицы по  металлическим столбам  размером 50ммх50мм.
	35,0
	2021г.г.

	Артезианская скважина
	Рязанская область, Касимовский район, , 

с.Шостье
	Замена погружного насоса в количестве 1 шт. (ЭЦВ-6-10-110)
	60,0
	2019.г.

	Артезианская скважина
	Рязанская область, Касимовский район, , 

с.Шостье
	Замена погружного насоса в количестве 1 шт. (ЭЦВ-6-10-110)
	70,0
	2021.г.

	Артезианская скважина
	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	Замена погружного насоса в количестве 1 шт. (ЭЦВ-6-10-110)
	

70,0
	2021.г.

	Артезианская скважина
	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	Замена погружного насоса в количестве 1 шт. (ЭЦВ-6-10-110)
	70,0
	2021.г.

	Артезианская скважина
	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка
	Замена погружного насоса в количестве 1 шт. (ЭЦВ-6-10-110)
	70,0
	2021г.г.


Подписи сторон:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
	
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера. Иные не являющиеся в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения


	Базовый уровень операционных расходов (водоснабжение)
в ценах 2016 года 
	млн.руб.
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	0,532
	х
	х
	0,490
	х

	
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	Потери энергоресурсов
	%

	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельное потребление электроэнергии на единицу объема полезного отпуска (водоснабжение)
	кВт.час/м.куб
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Нормативный уровень прибыли (водоснабжение)
	%
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	5
	5
	5
	5
	5

	Индекс эффективности операционных расходов (водоснабжение)
	%
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	1
	1
	1
	1
	1


Подписи сторон:
	Концедент:
Администрация муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области

_______________Блинова Н.В.
М.П.
	                                                      Концессионер:
                                                      Генеральный директор
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                                              М.П.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – 
Шостьинское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г
Плановые значения показателей деятельности концессионера по концессионному соглашению в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в
собственности муниципального образования –Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Значение показателя (срок достижения показателей- 31 декабря соответствующего года)

	1.
	Показатели

качества питьевой

воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды


	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды



	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для централизованных систем холодного водоснабжения


	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год


	ед./км
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	2
	2
	1
	1
	1

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть


	%
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть


	кВт/час /куб.м
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВт/час /куб.м
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67


Подписи сторон:
	Концедент:
Администрация муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 
от 25 мая 2017г
Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации 
концессионного соглашения
	Холодное водоснабжение
	период

	
	2017 
млн.руб.
	2018 
млн.руб.
	2019 
млн.руб.
	2020 
млн.руб.
	2021 
млн.руб.

	
	0,70
	0,72

	0,75
	0,78
	0,80


Подписи сторон:
	Концедент:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017 г
Обеспечение  исполнения обязательств Концессионером по Концессионному соглашению
1. Непередаваемая безотзывная банковская гарантия  ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № от 25 мая 2017года.
Приложение: Копия  непередаваемой банковской гарантии в 1 экз. на 1 (одном)  листе.
Подписи сторон:

	Концедент:
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_____________________Дьяков И.Д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования –Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г
АКТ
приема-передачи
с.Шостье                                                                                                                                                                   «25»мая 2017 года
                Администрация муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы муниципального образования -  Блиновой Натальи Владимировны, действующий на основании Устава муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, с одной  стороны, и   ООО «ВОДОКАНАЛ-62» в лице  Генерального директора Дьякова Ивана Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионером», с другой  стороны,  именуемые  также Сторонами, составили настоящий акт о том, что в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от  «25» мая 2017 года «Концедент» передал, а «Концессионер» принял следующее имущество:
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес местонахождения имущества
	Индивидуальные характеристики
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость
	Проведенные мероприятия по ремонту до даты заключения концессионного соглашения
	Документ подтверждающий право собственности

	1
	Сооружение: сеть водопроводная, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, д.Анатольевка
	Протяженность водопроводной сети 1080 м;  арт.скважины; год постройки- 1976; глубина арт.скважины 105 метров; глубинный насос марки  ЭЦВ-6-10-110 , водонапорная башня с резервуаром (объемом 25 куб.м.) 
	825,00
	0
	нет
	Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 24.03.2015г. кадастровый номер 62:04:0130101:89; запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-89/1


	2
	Сооружение: сеть водопроводная, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, с.Шостье
	Протяженность водопроводной сети 4665 м;  арт.скважины; год постройки- 1972; глубина арт.скважин по 105 метров каждая; 2 глубинных насосов марки  ЭЦВ-6-10-110 , 2 водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.)
	3675,00
	0
	нет
	Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 24.03.2015г. кадастровый номер 62:04:2170101:736; запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-91/1


	3
	Сооружение: сеть водопроводная, назначение: сооружения водозаборные
	Рязанская область, Касимовский район, д.Сиверка
	Протяженность водопроводной сети 4383 м;  арт.скважина; год постройки- 1972; глубина арт.скважин по 105 метров каждая; 2 глубинных насосов марки  ЭЦВ-6-10-110 , 2 водонапорные башни с резервуаром (объемом 25 куб.м.)
	151161,0
	0
	нет
	Свидетельство о государственной регистрации права дата выдачи 24.03.2015 г.. кадастровый номер 62:04:1760101:276; запись регистрации № 62-62/004-62/004/045/2015-90/1

	Итого
	-
	-
	155661,0
	0
	
	


Подписи сторон:


       ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к  концессионному соглашению
в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования – Шостьинское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
от 25 мая 2017г
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ КОНЦЕССИОНЕРА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ
Возмещение расходов Концессионера осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации выполненных работ, оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок: 
1.1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концессионеру экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера. 
1.2. Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
· о полной компенсации расходов Концессионера;
· о частичной компенсации расходов Концессионера; 
· об отказе в компенсации расходов Концессионера. 
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным. 
1.3. В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял решение о полной компенсации расходов Концессионера. 
1.4. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты принятия решения Концедента, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения. 
1.5. В случае недостижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке. 
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