Муниципальный контракт №0107300015816000014-0103950-01 

на ремонт автомобильной дороги общего пользования ГП Микунь

"по г. Микунь"

г.Микунь
      




                                            «11» июля 2016 г.


Мы, нижеподписавшиеся, администрация городского поселения «Микунь» в лице руководителя администрации  городского поселения «Микунь» Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании  Устава МО ГП «Микунь», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Коми дорожная компания»  ,в лице директора управляющей организации , действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации от 11.12.2013,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны, именуемые далее «Стороны»,   в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили по итогам электронного аукциона (протокол от «30» июня 2016) настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ  на   ремонт автомобильной дороги общего пользования ГП Микунь"по г. Микунь" на участках км 0+643 - км 0+805, км 1+260 - км 1+455(ул. Ленина от д. № 5 до д. № 7; перекресток ул. Первомайская и ул. Ленина до ул.Советской) (далее – Объект) согласно локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.  

1.2. Результатом исполнения Подрядчиком контракта является сдача законченного и подготовленного к эксплуатации объекта, обеспечивающего безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.

 1.3.Виды и объемы работ предусмотрены в локальной смете. 

1.4.Сроки  выполнения работ по ремонту объекта устанавливаются: с даты подписания контракта в срок до 30 сентября 2016.
2. Права и обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять все условия контракта.

2.1.2. Организовать в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» в сроки, указанные в п.1.4. настоящего Контракта, выполнение всех работ в объеме, предусмотренном в контракте и приложениях к нему, в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями и требованиями, предусмотренными нормативно-техническими документами, и сдать объект приемочной комиссии, созданной Заказчиком, по акту приемки объекта в эксплуатацию с предъявлением исполнительной производственно-технической документации.

Формы исполнительной документации должны соответствовать формам РД-11-02-2006 г; РД-11-05-2007; ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

2.1.3. С самого начала работ на объекте и до их завершения организовать и контролировать ведение в установленном порядке журнала производства работ, входного, операционного, лабораторного контроля в соответствии с требованиями нормативных документов. 

2.1.4. Обеспечить поставку на объект необходимых материалов, изделий, конструкций, оборудования, комплектующих изделий, строительной техники, а также осуществление их приемки,  разгрузки и складирования. До начала работ обеспечить проверку качества материалов и изделий, в т.ч. у субподрядных организаций.

2.1.6. На срок действия настоящего контракта взаимодействовать с Заказчиком, на территории которого находится объект, с районными подразделениями ГИБДД МВД России, МЧС России, Росгидромета и другими органами, учреждениями и организациями по вопросам реализации настоящего контракта.

2.1.7.  До подписания акта приемочной комиссии о приемке объекта обеспечить вывоз за пределы объекта принадлежащих ему и субподрядным организациям строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, конструкций, демонтаж временных зданий и сооружений.

2.1.8. По требованию Заказчика за свой счет, обеспечить в срок, согласованный с Заказчиком, исправление дефектов, устранение недостатков, допущенных при выполнении работ.

2.1.9. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию об объекте.

2.1.10. По требованию Заказчика вносить изменения в Проект производства работ.

2.1.11. По приглашению Заказчика, принимать участие и обеспечить участие субподрядных организаций, задействованных в выполнении работ, в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом объекта.

2.1.12. Обеспечить производство  работ в соответствии с требованиями раздела 4 настоящего контракта.

2.1.13. По первому требованию Заказчика обеспечить приостановление или временное прекращение выполнения работ.
2.1.14. В письменном виде в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика об изменении реквизитов.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Выполнять все условия контракта.
3.1.2.  В установленном порядке, после получения от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче работ, с участием Подрядчика осуществлять приёмку отдельных видов работ, конструкций, скрытых работ в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.

3.1.3. При выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим контрактом, осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.1.4. До начала выполнения работ передать Подрядчику, разрешение на производство работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять все виды контроля за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ, материалов и конструкций,  производить любые измерения;

3.2.2. Отказаться от приемки результатов работ:

- в случае выявления несоответствий требованиям функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и требований, предусмотренных в нормативно-технических документах;

- в случае производства Подрядчиком скрытых работ без разрешения Заказчика;

- в случае выполнения Подрядчиком работ свыше объемов и стоимости работ, установленных в сметной документации;

- в случае непредставления Подрядчиком исполнительной производственно-технической документации.

3.2.3. Не оплачивать работы, в случае неисполнения Подрядчиком требований, установленных п.2.1.13  настоящего контракта.

3.2.4. Выдавать:

- акт комиссионного обследования о запрете производства работ;

- предписание о приостановке работ;

- предписание об устранении нарушений правил производства дорожных работ.

3.2.5. Расторгнуть контракт в соответствии с п.8.1 настоящего контракта;

3.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и законодательством.

4. Производство и приемка выполненных работ

4.1.Заказчик назначает своих представителей, которые на объекте совместно с Подрядчиком оформляют акты на выполненные работы, осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, а также проверяют соответствие выполненных объемов работ и использования материалов.

Уполномоченные представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего времени их выполнения.

4.2. Производство работ на объекте организуется Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью Подрядчика.

4.3. В случае, если выполнение работ по ремонту объекта  осуществляется с отступлением от функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и требований, предусмотренных в нормативно-технической документацией, применяется следующий порядок: Заказчик при обнаружении соответствующих отступлений составляет предписания, указанные в п.3.2.4 с указанием срока устранения выявленных нарушений. Подрядчик обязан в установленные  в предписании сроки обеспечить устранение указанных нарушений и письменно уведомить об этом Заказчика с вызовом его представителя для освидетельствования устранения нарушений.

4.4. Подрядчик письменно за 2 дня информирует Заказчика о необходимости приемки отдельных видов работ, конструкций, скрытых работ по их готовности для приемки выполненных работ.

4.5.  В случае отклонения от функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и требований, предусмотренных в проектной документации и в обязательных строительных нормах и правилах, приемка работ Заказчиком не производится.

4.6. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов и стоимости работ, установленных в сметной документации.

4.7. Готовность принимаемых работ, конструкций подтверждается актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования  скрытых работ.

4.8. Заказчик может поручить третьей стороне исследовать дефекты и проверить любую работу, которая, по его мнению, может иметь дефект. Затраты по исследованию дефектов, испытанию образцов и т.д. оплачивает Подрядчик.

4.9. После истечения срока окончания работ по исправлению дефекта, неспособности Подрядчика или его отказе в исправлении дефекта, Заказчик вправе отказаться от контракта  в установленном законом порядке, а также потребовать возмещения убытков.

4.10. Подрядчик обязан немедленно в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

· неучтенных в Ведомости объемов работ и в связи с этим необходимостью проведения  дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе  исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, которые грозят годности или прочности выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.11. При приемке выполненных работ до 25 числа текущего месяца Подрядчик предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ № КС-2 с комплектом оформленной в установленном порядке исполнительной производственно-технической документации.

4.12. В течение 5-ти рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ № КС-2:
- Подрядчик оформляет и представляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 (в 3-х экземплярах);

-  Подрядчик представляет Заказчику счет-фактуру (счет).
4.13. В любом случае, при исполнении контракта, стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, строительными нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Минтранса России.

5.1 Стоимость и оплата работ

5.1. Цена контракта составляет  1 268 547(один миллион двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 00  00 копеек, в том числе НДС, включает в себя затраты связанные с его исполнением, в том числе все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подтверждается локально-сметным расчетом, утвержденного Заказчиком.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта. 

5.2. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления средств с лицевого счета Заказчика, на счет Подрядчика в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. Оплата за выполненные работы осуществляется в течение 30 календарных дней с момента представления Заказчику подписанной и оформленной в установленном порядке справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 с приложением счета-фактуры (счета).

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне​ние обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непредсказуе​мых природных и климатических явлений, военных действий или общественно-политических конфликтов в зоне объекта, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства, если эти обстоятельства непосред​ственно и негативно повлияли на исполнение настоящего  контракта.

Сторона, которой стали известны такие обстоятельства обязана в течение 3-х дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме  другую сторону об их возникновении. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы компетентных органов, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному контракту.

6.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца, то стороны обсудят, какие меры следует принять для дальнейшего исполнения обязательств по контракту.

Если стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

· выполнение всех видов работ в полном объеме и в сроки, определенные контрактом;

· качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией,  нормативно-техническими документами;

· своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в период гарантийной эксплуатации объекта.
7.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается – 4 года с даты подписания сторонами акта приемочной комиссии, при условии соблюдения в течении гарантийного срока нормативных требований к эксплуатации Объекта.

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не отвечает требованиям безопасности дорожного движения вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.4. Обнаруженные в гарантийный срок дефекты, устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта. Наличие дефектов, их устранение фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаруженных дефектах.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах Заказчик составляет акт с привлечением третьей стороны, все расходы по привлечению которой возлагаются на Подрядчика в полном объеме.

Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит дефекты и недоделки, то Заказчик, при сохранении своих прав по гарантии, вправе устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц с возложением всех расходов на Подрядчика.

8. Расторжение контракта.

8.1. Заказчик вправе потребовать расторжение контракта у Подрядчика в следующих случаях: 
· если Заказчик выдает предписание о приостановке работ, но это предписание не выполняется в течение 3 дней;
· нарушенния Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества выполняемых работ;
- если Подрядчику не удается устранить недостатки в сроки, согласованные Заказчиком;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнение работ более чем на 15 календарных дней.


В этом случае  Заказчик направляет Подрядчику уведомление с обоснованием, и контракт считается расторгнутым с момента получения уведомления. 

8.2. При расторжении контракта по соглашению сторон Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных  и принятых Заказчиком объемов работ на момент расторжения муниципального контракта.

8.3. В случае расторжения контракта все материалы, конструкции, изделия, временные титульные сооружения, оплаченные  Заказчиком, должны быть переданы Заказчику Подрядчиком по акту приема-передачи. В случае если Подрядчик не может их передать, то возмещает Заказчику их стоимость в полном объеме.

8.4. При расторжении контракта по любым основаниям Подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты расторжения контракта передать Заказчику всю исполнительную производственно-техническую документацию.

9.  Обеспечение исполнения контракта


9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнитель по своему выбору обязуется оформить и представить Заказчику на весь срок действия настоящего контракта безотзывную банковскую гарантию, или передать Заказчику в залог денежные средства в размере указанном в п. 7.3. контракта (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта).

9.2. Настоящий контракт может быть заключен только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта по указанным в п. 7.1 способам.
Документы, предоставляемые Исполнителем по выбранному способу обеспечения контракта, должны соответствовать требованиям, установленным к таким документам законодательством РФ.

9.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта устанавливается в размере 63 427,40 , что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

9.4. Если в качестве способа обеспечения настоящего контракта Исполнителем избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить денежные средства Исполнителю в течении пятнадцати рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.


9.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

10.  Прочие условия

10.1. Стороны признают всю документацию и информацию, полученные в ходе выполнения контракта, конфиденциальными и примут все необходимые меры для предотвращения их разглашения.

10.2. Все возникшие споры стороны пытаются разрешить путем переговоров, а в случае недостижения договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми.

10.3.Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством РФ.
11.2. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

11.3. Ответственность Заказчика:

11.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
11.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных в контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляются штрафы в размере 2,5 % от цены контракта, что составляет 31 713,68  руб.
11.4. Ответственность Исполнителя:

11.4.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных в контракте,  Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени.

11.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного в контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных в контракте, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,


где Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту;

С - размер ставки.

11.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле:
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 - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, 
установленной Банком России на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

11.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле:
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где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту  (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.


11.4.2. В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных в контракте, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных), Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта, что составляет  126 854, 70 руб.
12. Особые условия

12.1. Связь между сторонами, участвующими в контракте, имеет силу только при письменных  уведомлениях. Уведомление имеет силу с момента  его получения.

12.2. После подписания контракта, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к контракту, теряют силу, если они противоречат ему.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.4. Спорные вопросы и разногласия решаются путем переговоров между сторонами. Решение спорных вопросов, по которым не достигнуто соглашение, передается заинтересованной стороной в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Республики Коми.

12.6. Срок действия контракта устанавливается с даты  его подписания сторонами  и  действует  до  полного  исполнения обязательств.

11. Реквизиты сторон:

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: 

Администрация городского поселения «Микунь»
	Подрядчик:  

Открытое акционерное общество «Коми дорожная компания» 

	Юридический адрес: 169061, 

Республика Коми, 

Усть-Вымский район,г.Микунь,  ул.Железнодорожная,21
	Юридический адрес:

 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар ул.Ленина,41

	ИНН 1116007328    КПП 111601001
УФК по Республике Коми (Финансовое управление администрации 

МР “Усть-Вымский” (администрация городского поселения “Микунь” 

л/сч  Л9250020018-Адмик)) 

балансовый счет  40204810200000000410 

отделение - НБ Республика Коми

 г.Сыктывкар


	ИНН 1101205849 КПП 110101001 ОГРН 1091101007271 

р/с 40702810509690003929

«Северный народный банк» (ПАО) г.Сыктывкар  

к/с 30101810000000000781

БИК 048702781

	Руководитель администрации поселения
	 Директор управляющей организации 

	_______________  В.А.Розмысло 


	_________________  А.Н.Соболев _______________________ 
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