МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 3/2019
(идентификационный код закупки 193271400009527140100100060014211244)

с. Маяк						             	                      «25» июня 2019 г.

Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Ильина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «СТРОЙГРАД», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Агабабяна Хачатура Мнацакановича, действующего на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 14.06.2019 (№ извещения 0122900022719000006), документацией о закупке, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом контракта является Асфальтирование пешеходно-велосипедной дорожки, площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, село Маяк, ул. Центральная, дом 27 (далее – Работы). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1) , и Дизайн-проектом благоустройства местного стадиона (Приложение 2), являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
1.2. Объем выполняемых Работ установлен в Технической части.
1.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 
 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет 1 020 010,00 (Один миллион двадцать тысяч десять рублей 00 копеек), в том числе НДС по налоговой ставке 20 % в размере 170 001 руб. 67 коп.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.                                                                                                                                
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.
2.3. Источник финансирования контракта: Бюджет сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края.
2.4. Цена контракта включает в себя стоимость выполнения Работ, все затраты и издержки, в том числе затраты на транспортировку рабочих, стоимость используемых материалов, оборудования, их доставку и разгрузку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением контракта.
2.5. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением следующих случаев: 
2.5.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ, качества Работ и используемых при выполнении Работ товаров и иных условий контракта.
2.5.2. Настоящий контракт предусматривает право Заказчика по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта изменить не более чем на десять процентов объема предусмотренных контрактом Работ при изменении потребности в таких Работах.
При выполнении дополнительного объема Работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему таких Работ, исходя из установленной в контракте цены единицы Работы, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в соответствующем объеме Работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта указанным образом. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за выполненные Работы осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата Работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в контракте. Оплата производится в 2 этапа: 1) Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы контракта в течении 5 календарных дней с момента подписания контракта, на основании выставленного счета 2) Заказчик перечисляет 70% по факту выполнения оставшегося объема Работ в течение 15 дней на основании предоставленных Подрядчиком счета или счета-фактуры (при наличии), после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии).
3.3. Обязательство Заказчика по оплате Работ Подрядчику считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим контрактом.
4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.5. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема и стоимости этих Работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.
4.1.6. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.1.7. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в контракте порядком.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Назначить на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.
4.2.2. Подготовить и передать Подрядчику объект (на период производства Работ), предоставить Подрядчику место подключения к источникам энергоснабжения на время проведения Работ.
4.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации
4.2.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.
4.2.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Подрядчика в части выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.6. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.
4.2.7. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.
4.2.8. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены) по настоящему контракту.
4.2.10. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п.9.4 настоящего контракта.
4.2.11. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.9.4 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.9.4 настоящего контракта.
4.2.12. Не допускать расторжения контракта по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, и Подрядчиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.9.4 настоящего контракта
4.2.13. В случае если окончание срока действия контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по контракту, но при этом имеются основания, требовать от Подрядчика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:
4.2.13.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия контракта направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.
4.2.13.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме (в случае если оплата по контракту не была произведена в соответствии с п.9.4 настоящего контракта), направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта.
4.2.14. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполнения Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.15. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ по контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. 
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.3. Завершить Работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Заказчиком.
4.3.4. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком акта о приемке выполненных Работ по настоящему контракту.
4.3.5. Привлекать к выполнению Работ, указанных в контракте, соисполнителей (субподрядные организации). Соисполнитель, субподрядная организация должна соответствовать требованиям предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие Работы.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. До начала производства Работ предоставить Заказчику информацию о представителе Подрядчика, ответственного за проведение Работ, совместно с подтверждающими его права документами (Приказ, доверенность). Указанное должностное лицо должно иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.
4.4.2. Выполнить Работы, предусмотренные по настоящему контракту, в соответствии с Технической частью, в сроки, установленные в настоящем контракте.
4.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.4.4. Производить Работы в полном соответствии с требованиями Технической части.
4.4.5. Обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять Работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.
4.4.6. Вести постоянный контроль за качеством применяемых материалов, изделий, конструкций.
4.4.7 Обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения Работ, качеством используемых товаров и материалов, предоставлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения Работ.
4.4.8. Извещать Заказчика за 3 рабочих дня о сроках завершения Работ, которые подлежат проверке.
4.4.9. Привлекать к исполнению Работ, указанных в контракте, квалифицированных рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником Работ и профессий рабочих, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 № 243, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных действующим законодательством.
Не привлекать иностранных рабочих без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
4.4.10. Письменно в трехдневный срок уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход Работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения Работ или иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой Работы.
4.4.11. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения Работ.
4.4.12. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счёт и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков. 
4.4.13. Обеспечить охрану материалов, оборудования до завершения Работ и приемки Заказчиком выполненных Работ.
4.4.14. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ Подрядчиком.
4.4.15. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.4.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.4.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения (завершения) Работ:
 Начальный срок выполнения работ – со дня заключения Контракта.
Конечный срок выполнения работ – не позднее 15.09.2019 года.
5.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, д. 27.
5.3. Условия выполнения Работ: В соответствии с Технической частью (Приложение  1) и Дизайн-проектом благоустройства местного стадиона (Приложение 2).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. В срок не позднее 2 рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику два экземпляра отчетной и исполнительной документации, включающей:
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту;
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
-  справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); 
- документы, подтверждающие объем и состав работ, выполненных в счет непредвиденных работ и затрат, предусмотренных Технической частью.
6.2. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.
6.3. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего контракта передает Заказчику выполненные Работы.
6.4. Для проверки выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия таких Работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Работ и устранено Подрядчиком.
6.5. По решению Заказчика для приемки выполненных Работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня окончания Работ и предоставления Подрядчиком исполнительной и отчетной документации осуществляет приемку выполненных Работ и, в случае установления полного соответствия выполненных Работ требованиям настоящего Контракта, подписывает двусторонний акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
6.7. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписывается представителями Подрядчика и Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика и Заказчика. В случае если акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подписан не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) считается неподписанным, а Работы непринятыми. 
6.8. В случае обнаружения Заказчиком при проведении приемки Работ недостатков в выполненной Работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
6.9. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
6.10. При сдаче Работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы.
6.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).


7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с условиями контракта. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Гарантии качества распространяются как на Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, так и на материалы, оборудование, используемые при выполнении Работ.
7.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность результата Работ в соответствии с условиями контракта, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки вследствие некачественно выполненных Работ, использования материалов ненадлежащего качества, то Подрядчик обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. Срок гарантийной эксплуатации Объекта/результата выполненных Работ в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
7.4. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.
7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчиком.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта на сумму 51000,50  (пятьдесят одна тысяча рублей 50 копеек).
8.2. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по контракту, в том числе по возмещению убытков и уплате неустоек, без учета гарантийных обязательств.
8.3. В случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлению Правительства №1005 от 08.11.2013 года.
8.3.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
8.3.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение пяти дней со дня заключения контракта.
8.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, которые указаны в настоящем разделе контракта.
8.5. В ходе исполнения контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта, при этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8.6. В случае если Подрядчик воспользовался правом, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения контракта, возвращаются Заказчиком при условии надлежащего исполнения им всех своих основных обязательств по контракту (или определенного объема выполненных обязательств) за период с даты заключения контракта до момента исполнения основных обязательств (или определенного объема выполненных обязательств) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Подрядчика и подписания Сторонами акта  приемки законченных работ по ремонту Объекта или иного документа, подтверждающего объем выполненных обязательств.
В случае отсутствия соответствующего заявления от Подрядчика денежные средства возвращаются ему в полном объеме после исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия контракта.
8.7. В случае если Подрядчик воспользовался правом, предусмотренным пунктом 8.5. настоящего контракта, и в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана безотзывная банковская гарантия, то при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих основных обязательств по контракту (или определенного объема выполненных обязательств) за период с даты заключения контракта до момента исполнения основных обязательств (или определенного объема выполненных обязательств) Подрядчик взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта вправе представить Заказчику обеспечение исполнения контракта только в части неисполненных обязательств по контракту в виде безотзывной банковской гарантии или денежных средств для  в размере, соответствующем сумме неисполненных обязательств.
8.8. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта. 
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного, если таковое установлено), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по  формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке работ;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДК x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных контрактом. Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10 процентов цены контракта.
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
9.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.3 настоящего контракта.
9.9. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение Работ в соответствии со ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
11.2. Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ, подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
11.3. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края. 

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
13.2.1. В случае просрочки выполнения Работ более чем на 30 дней.
13.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.5. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём выполненных Работ, фактически сданного Подрядчиком Заказчику.
13.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 14.1. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте. 14.1. настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.



15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
16.1. Приложение 1. Техническая часть на 12 л. 
16.2. Приложение 2 Дизайн-проект благоустройства местного стадиона на 1 л.

17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик
Администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края 
Место нахождения: 682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная, 27
Телефон: 8 (42126) 47-4-25, 8 (42156) 47-8-99
Адрес эл/почты: mayak@trk.kht.ru
ИНН 2714000095 КПП 271401001
ОГРН 1022700812914
Банк: Отделение Хабаровск
р/с 40204810200000003219
БИК 040813001



Глава сельского поселения

___________________ /А.Н. Ильин /
           М.П.           

    «25» июня 2019 г.                            
	Подрядчик 
ООО «СТРОЙГРАД»
Место нахождения: 680000, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Гоголя. дом 27Б
Почтовый адрес: 680000, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Гоголя. дом 27Б
Телефон/Факс: 8 963 566 11 11
Адрес эл/почты: strou_grad@mail.ru
ИНН: 2721234094 КПП: 272101001
ОГРН 1172724030820  
Банковские реквизиты:
ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК"
Р/счет 40702810911010129182
Кор/счет  30101810045250000058
БИК 044525058


Генеральный директор

___________________ / Х.М. Агабабян/
           М.П.           

«25» июня 2019 г.





























	

	










Приложение 1 к муниципальному контракту
от «25» июня 2019 года № 3/2019


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ
Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график) выполнения работ

	Вид работ
Код по ОКПД 2
(42.11.10.159)
	Срок выполнения работ
	Объем оказания работ
	Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.)

	Асфальтирование пешеходно-велосипедной дорожки, площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, село Маяк, ул. Центральная, дом 27
	Не позднее 15.09.2019 

	В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение 1 к Технической части) 
	1 020 010,00
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании локального сметного расчета 
и рассчитанного базисно-индексным методом в ценах 2 квартала 2019 года.



    
1.1. Наименование объекта:
 -  Асфальтирование пешеходно-велосипедной дорожки, площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе в сельском поселении "Село Маяк" Нанайского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Нанайский район, село Маяк, ул. Центральная, дом 27
1.2.Источник финансирования: Средства   бюджета сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края.                
1.3.Срок выполнения работ: не позднее 15 сентября 2019 г.
1.4. Полный перечень и объем выполняемых Работ указан в Локальном сметном расчете. Работы выполняются в соответствии с Локальным сметным расчетом, настоящей Технической частью, с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил.
Основной перечень нормативных технических документов, подлежащих применению при выполнении работ:
	1
	СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. 	

	2
	СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

	3
	СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 
Основные положения.

	4
	СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

	5
	СНиП 12-01-2004 Организация строительства

	6
	СНиП 12-03-99, ГОСТ Р 12.3.048-2002 Правила производства и приемки работ. 
Техника безопасности в строительстве.

	7
	ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	8
	ТР 103-00 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций 
с применением асфальтобетона (взамен ВСН 14-95).

	9
	ВСН 14-91 Нормы расхода материалов на строительство автомобильных дорог и мостов.

	10
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования (взамен ВСН 24-88), рекомендованные к применению 
письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта 
РФ от 17.03.2004 г. №ос-28/1270-ИС.

	11
	ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям безопасности дорожного движения».

	12
	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия»

	13
	ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»
	

	14
	ГОСТ 9128-97 (Изм. №1 от 04.12.2000 г.; №2 от 11.06 2002 г.) Смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

	15
	ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия».

	16
	ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»

	17
	ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация


	Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям  технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
	
2. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления 
гарантий качества работ:
2.1. Гарантии качества предоставляются Подрядчиком на весь объем применяемых материалов  и  весь объем работ.
2.2. Гарантийный срок составляет на выполненные работы – не менее 36 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).
2.3. Срок выполнения гарантийного ремонта – 10 дней, с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления на гарантийный ремонт.
2.4.Выполнение всех работ должно осуществляться в соответствии с требованиями противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических, строительных  норм действующих на территории Российской Федерации. 
2.5. В ходе выполнения работ должны применяться современные технологии, использоваться  механизмы, материалы и оборудование, имеющее высокое качество и соответствующую документацию (декларации  соответствия, сертификаты пожарной  безопасности, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики).
2.6. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
                                
3. Требования к выполнению работ
          3.1.  При выполнении работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей природной среды.
         3.2. Подрядчик обеспечивает мероприятия по охране труда рабочих: выдача необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства),  в соответствии с действующими нормами.
      В 10-дневный срок после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка временных ограждений.

4. Требования установленные к  организации работ
 4.1. Подрядчик обязан  в случае привлечения субподрядчиков, информировать Заказчика о заключении договора субподряда, представить Заказчику копии договоров субподряда,  а так же нести ответственность за надлежащее исполнение субподрядчиком выполняемых работ.
 4.2. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование и аттестованных в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве)
4.3. Работы, связанные с производственным шумом, производятся с 8-00 до 22-00. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществляется ежедневная уборка места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ.
  
5. Порядок и условия выполнения работ
5.1. Общие требования к выполнению работ:
  5.1.1.  Подрядчик должен:
- предоставить Заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;
- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;
 - обеспечить содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.
5.2. Производство работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.
5.3. По мере технологического выполнения каждого этапа работ, обязательно представляются акты скрытых работ. В процессе выполнения и по завершению отдельных видов работ, осуществляется операционный контроль, при котором проверяется соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций техническому заданию и нормативной документации, распространяющейся на данные работы.


4
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Приложение 1 к технической части

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глава сельского поселения "Село Маяк"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нанайского муниципального района
	

	_________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	А.Н. Ильин
	

	" _____ " ________________ 2019 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	              "24 "       мая  2019 г.
	

	682354, Хабаровский край, Нанайский район, с. Маяк, ул. Центральная
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	(наименование стройки)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
	
	
	

	
	
	(локальная смета)
	
	
	




[image: ]
		№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Устройство водопропускных труб

	1
	ТЕР01-01-003-02
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-003-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-003-02 ОЗП=16,34; ЭМ=7,3; ЗПМ=16,34
	1000 м3 грунта
	0,015
	2242,47
	71,17
	2171,3
	256,33
	 
	34
	1
	33
	4
	6,89
	0,1
	 

	2
	ТЕР23-01-001-02
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР23-01-001-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР23-01-001-02 ОЗП=16,34; ЭМ=6,95; ЗПМ=16,34; МАТ=4,88
	10 м3 основания
	0,225
	3057,3
	110,26
	52,41
	6,5
	 
	688
	25
	12
	1
	10,2
	2,3
	 

	3
	ТЕР30-07-002-01
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР30-07-002-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР30-07-002-01 ОЗП=16,34; ЭМ=6,5; ЗПМ=16,34; МАТ=8,67
	1 м3 железобетона звеньев
	2,4
	1046,11
	158,77
	657,34
	84,47
	 
	2511
	381
	1578
	203
	13,22
	31,73
	 

	4
	ТССЦ-403-0931
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Звенья железобетонные водопропускных труб
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-403-0931 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-403-0931 МАТ=10,84
	м3
	2,4
	3030,31
	 
	 
	 
	 
	7273
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР01-01-035-02
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР01-01-035-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-035-02 ОЗП=16,34; ЭМ=7,05; ЗПМ=16,34
	1000 м3 грунта
	0,015
	375,65
	 
	375,65
	40,19
	 
	6
	 
	6
	1
	 
	 
	 

	Раздел 2. Устройство покрытия пешеходно-велосипедной дорожки

	6
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Розлив вяжущих материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-026-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-026-01 ОЗП=16,34; ЭМ=8,02; ЗПМ=16,34; МАТ=7,47
	1 т
	0,13
	3390,36
	 
	46,72
	9,05
	 
	441
	 
	6
	1
	 
	 
	 

	7
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-020-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=16,34; ЭМ=5,86; ЗПМ=16,34; МАТ=6,62
	1000 м2 покрытия
	0,987
	69444,52
	585,53
	3335,52
	399,77
	 
	68542
	578
	3292
	395
	45,96
	45,36
	 

	8
	ТССЦ-410-0001
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-410-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0001 МАТ=6,62
	т
	-95,34
	675,88
	 
	 
	 
	 
	-64438
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-410-0006 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0006 МАТ=8,33
	т
	95,34
	513,49
	 
	 
	 
	 
	48956
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	64013
	985
	4927
	605
	 
	79,49
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	545461
	16096
	29962
	9884
	 
	79,49
	 

	Накладные расходы
	33741
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	19745
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	433
	 
	 
	 
	 
	0,1
	 

	  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	4545
	 
	 
	 
	 
	2,3
	 

	  Мосты и трубы
	38255
	 
	 
	 
	 
	31,73
	 

	  Материалы
	60062
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	495652
	 
	 
	 
	 
	45,36
	 

	  Итого
	598947
	 
	 
	 
	 
	79,49
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Основная заработная плата
	16096
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	499403
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	29962
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	          в том числе заработная плата машинистов
	9884
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	33741
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	19745
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Переходный коэффициент К=1,05 ПЗ*0,05
	27273
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	626220
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	125244
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	751464
	 
	 
	 
	 
	79,49
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: Гл. спец. сектора арх. и стр.___________________________Бахеров М.А.

	(должность, подпись, расшифровка)
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	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Общая масса обору-дования, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Обору-
дование
	Всего
	В том числе
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Устройство покрытия площадки

	1
	ТЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=16,34; ЭМ=6,28; ЗПМ=16,34; МАТ=4,11
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,36
	2697,14
	166,79
	2488,05
	225,27
	 
	971
	60
	896
	81
	15,72
	5,66
	 

	2
	ТССЦ-408-0122
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Песок природный для строительных работ средний
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0122 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0122 МАТ=6,78
	м3
	36
	99,47
	 
	 
	 
	 
	3581
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-04-001-04 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-04-001-04 ОЗП=16,34; ЭМ=6,27; ЗПМ=16,34; МАТ=4,11
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,36
	4209,58
	259,07
	3891,29
	353,5
	 
	1515
	93
	1401
	127
	24,19
	8,71
	 

	4
	ТССЦ-408-0015
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-408-0015 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-408-0015 МАТ=4,89
	м3
	36
	238,23
	 
	 
	 
	 
	8576
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ТЕР27-06-026-01
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Розлив вяжущих материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-026-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-026-01 ОЗП=16,34; ЭМ=8,02; ЗПМ=16,34; МАТ=7,47
	1 т
	0,1
	3390,36
	 
	46,72
	9,05
	 
	339
	 
	5
	1
	 
	 
	 

	6
	ТЕР27-06-020-01
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР27-06-020-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР27-06-020-01 ОЗП=16,34; ЭМ=5,86; ЗПМ=16,34; МАТ=6,62
	1000 м2 покрытия
	0,24
	69444,52
	585,53
	3335,52
	399,77
	 
	16667
	141
	801
	96
	45,96
	11,03
	 

	7
	ТССЦ-410-0001
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-410-0001 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0001 МАТ=6,62
	т
	-23,18
	675,88
	 
	 
	 
	 
	-15667
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТССЦ-410-0006
Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТССЦ-410-0006 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦ-410-0006 МАТ=8,33
	т
	23,18
	513,49
	 
	 
	 
	 
	11903
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	27885
	294
	3103
	305
	 
	25,4
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
	192344
	4804
	19145
	4984
	 
	25,4
	 

	Накладные расходы
	13899
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7928
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	152519
	 
	 
	 
	 
	25,4
	 

	  Материалы
	61652
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	214171
	 
	 
	 
	 
	25,4
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Основная заработная плата
	4804
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	168395
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	19145
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	          в том числе заработная плата машинистов
	4984
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	13899
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	7928
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Переходный коэффициент К=1,05 ПЗ*0,05
	9617
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	223788
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20%
	44757,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	268545,6
	 
	 
	 
	 
	25,4
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image1.emf
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

_______________________________________________________________________________________________79,49

___________________________751,464

___________________________25,980

выполнение работ по асфальтированию пешеходно-велосипедной дорожки на местном стадионе


image2.emf
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.

___________________________268,546

___________________________9,788

выполнение работ по асфальтированию площадки под скамейки перед сценой на местном стадионе

_______________________________________________________________________________________________25,4
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An3aitH-NpoeKT 6NnaroycTpoicTBa CeNbCKOro CTaAuoHa CO CLUeHUYeCcKoM nrowankomn
cenbckoro nocenenus «Ceno Masik» HaHalickoro MyHMuMnansHoro painona

MewexoaHan Aopoxka

TIMHUA OCBEUIEHNS CTAAMOHE CYLIeCTBYIOWasR

JIHmA OCBeUIeHA CTaaNOHa NPOEKTUPyeMasn

M apmrontyprase dopans (v 18 . ypras 4 )





