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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» выполнен в составе проекта «Улицы Металлургов, Комсомольской и 23-ей годовщины октября в г.Карабаш», разработанного  ООО «Гордорпроект» на основании Задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком. 

Инженерные изыскания выполнены ООО «Гордорпроект» в апреле 2017 г. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Проектируемый объект находится в Челябинской области, в г.Карабаш и расположен в пределах «красных линий», утвержденных проектом планировки.
Проектная документация разработана с использованием сертифицированного программного комплекса «CREDO» (НПО «Кредо-Диалог», г. Минск),  обеспечивающего полный технический цикл проектирования от обработки топографо-геодезических данных и  создания цифровой модели местности до функционального и конструкторского проектирования. 

Графическая часть проекта выполнена с использованием программного продукта «AutoCAD».

Сметная документация составлена в программе Гранд-Смета.

2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1 Физико-географическая характеристика района работ
В административном отношении район проектирования располагается в г. Карабаш Челябинской области, в Карабашском городском округе в 80 км от г. Челябинск.

Географически эта территория относится к горной части Среднего Урала, по природным условиям – к лесной зоне, в гидрографическом отношении – к речным системам Оби (бассейн Карского моря) и Камы (Бассейн Каспийского моря).

Рельеф местности носит горный характер. Возвышенности представлены отдельными горами и горными цепями (Горы Чебаковские и Буркальские). Отметки вершин, по которым проходит главная линия водораздела между бассейнами рек Камы и Тобола (Оби), лежат в пределах 460 – 510 м. На дне долин водотоков, пересекаемых трассой автомобильной дороги, отметки местности снижаются до 280 – 300 м.
Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 314,3м до 388,8м. 

Почвенный и растительный покров района изысканий связан с ее физико-географическими и геологическими особенностями.

Почвы здесь в основном серые лесные и горнолесные серые, в долинах рек большей частью суглинистые, на возвышенностях и склонах водосборов дресвяные и щебенистые.

До 90% рассматриваемой территории покрыто лесом. Среди лесных ландшафтов преобладают смешанные леса, представленные березой, сосной, осиной. На вырубах и в долинах ручьев и речек заросли ольхи, ивы.

Озера на рассматриваемой территории отсутствуют, болота занимают крайне ограниченное пространство.

Водный режим рек рассматриваемого района характеризуется весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью.

Основным источником в питании рек являются зимние осадки, около 60% годового стока. На долю дождевых вод приходится около 20% и столько же обеспечивается за счет грунтовых вод.

Климат  района  резко  континентальный  с  большими  колебаниями  температуры  воздуха  как  внутри  года, так  и  в  течение  суток, с  умеренно  тёплым  летом  и  холодной  продолжительной  зимой. 

Исследуемый район располагается в IВ климатическом районе для строительства (СНиП 23-01-99 Строительная климатология). Продолжительность неблагоприятного периода  6,5 месяцев с 20/Х по 5/V.


Доставка людей и оборудования возможна автомобильным транспортом по существующим автомобильным дорогам. 

2.2 Климатическая характеристика
Исследуемый район располагается в IВ климатическом районе для строительства (СП 131.13330.2012 Строительная климатология). 

Климат  района  резко  континентальный  с  большими  колебаниями  температуры  воздуха  как  внутри  года, так  и  в  течение  суток, с  умеренно  тёплым  летом  и  холодной  продолжительной  зимой. 

Средняя годовая температура воздуха по данным МС Златоуст составляет 0,7°С.

Самый холодный месяц года январь. Средняя месячная температура воздуха составляет   –15,4°С. В отдельные годы в январе наблюдаются оттепели с максимальной температурой воздуха порядка 2 – 4°С. Но все-таки оттепели зимой явление редкое и весьма кратковременное. Температура воздуха выше нуля удерживается, как правило, только в дневное время в течение нескольких часов.

Самый теплый месяц года июль. Средняя месячная температура воздуха составляет 16,4ºС. В то же время, при вторжении холодных арктических масс воздуха возможны очень резкие понижения температуры, в отдельных случаях даже до отрицательных значений.

Устойчивый переход температуры воздуха через +5°С происходит весной 26 апреля, осенью – 29 сентября. Последний заморозок весной в среднем бывает 28 мая, первый заморозок осенью – 14 сентября.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 108 дней, продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С составляет 173 дня.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет    – 30°С.

Сведения о среднемесячной температуре воздуха, абсолютном максимуме и минимуме температур (ºС) по МС Златоуст приведены в табл. 2.1.
Таблица 2.1
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Абсолютный минимум температур
	Абсолютный максимум температур

	-15,4
	-13,8
	-8,0
	1,8
	9,8
	14,8
	16,4
	14,3
	8,4
	0,9
	-7,5
	-13,5
	-46
	38


Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:

- для глин и суглинков  1,75 м;

- для супесей и песков мелких и пылеватых  2,14 м;

- для песков гравелистых крупных и средней крупности  2,29 м;

- для крупнообломочных грунтов  2,59 м.

Годовая норма осадков на рассматриваемой территории по данным МС Златоуст составляет 795 мм. 

Наибольшая высота снежного покрова составляет около 130 см в лесу и около 100 см на открытых участках.

2.3 Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка
По результатам визуальных наблюдений, буровых работ, лабораторных исследований проб грунтов, в соответствии с ГОСТ 25100-2011, СП-11-105-97, в разрезе выделено и охарактеризовано 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Описание грунтов по выделенным ИГЭ приведено сверху-вниз:

ИГЭ 1 Насыпной грунт (tQIV).  Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Представлен преимущественно дресвяно-щебенистым грунтом с супесчаным заполнителем до 40% и в меньшей степени суглинком твердым. Мощность слоя составляет 0,7 – 3,0 м.

ИГЭ 2 Торф сильноразложившийся (bQIV), коричневого цвета, сильноразложившийся. Отмечен по трассе автодороги №1 (чертеж 457-АД-ИГИ, л. 7). Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Мощность слоя составляет 1,0 – 2,5 м. 

ИГЭ 3 Суглинок элювиальный тяжелый пылеватый тугопластичный (еQIV). Серого цвета. Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Мощность слоя составляет 0,7 – 1,0 м. Залегает в основании торфяных грунтов. 

ИГЭ 4 Дресвяно-щебенистый грунт с супесчаным заполнителем до 40% (eMz). Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Мощность слоя составляет 1,2 – 3,5 м. Обломки малопрочные. Имеет широкое распространение на изучаемой территории. 

ИГЭ 5 Скальный грунт сланцев очень плотный малопрочный сильновыветрелый сильнотрещиноватый (Pz). Выделен в результате буровых работ и лабораторных исследований. Керн преимущественно в виде глыб и в меньшей степени в виде крупного крупного щебня. Мощность слоя составляет 1,2 – 3,5 м. Залегает локальными участками в основании продуктов мезозойской коры выветривания.

Типы местности по увлажнению (см. чертеж 457-АД-ИГ, л.л.7 - 14) в соответствии с СП 34.13330.2012 определены как 1-й, 2-й, 3-й.

Характеристика грунтов по трудности разработки в соответствии ГЭСН 81-02-01-2001, сборник №1 (таблица I-I) приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

	№ п/п по ГЭСН 81-02-01-2001

(таблица 1-1)
	Наименование грунта по

ГОСТ 25100-2011,

краткая характеристика грунта
	Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки при механизированной разработке грунтов

	
	
	одноковшовыми

экскаваторами
	бульдозерами

	41а
	Фракционированный щебень
	2
	3

	 41б
	Насыпной грунт
	2
	3

	9б
	Почвенно-растительный слой
	1
	2, 2м*

	37б
	Торф
	1, 2м*
	2м*

	35г
	Суглинок еQIV
	3, 3м*
	2, 3м*

	13
	Дресвяно-щебенистый грунт
	5
	-

	33б
	Скальный грунт сланцев малопрочный
	-
	-


*) сезонномерзлые грунты

На момент производства изысканий (апрель 2017 г) подземные воды вскрыты на глубине 2,0 – 3,5 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 1,6 - 3,0 м. На заболоченном участке подземные воды вскрыты на глубине 0,0 м, установившийся уровень зафиксирован так же на глубине 0,0 м. 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
3.1 Характеристика земельного участка
Проектируемые участки улиц расположены в центральной части г.Карабаш Челябинской области. 
Участки проектируемых улиц Металлургов, Комсомольская, проезд Центральной площади, проезд Школьный проходят по застроенной территории. Участок проектируемой улицы  23-ей годовщины октября (новое строительство) свободен от застройки и проходит по заболоченной территории.

В границы застройки проезда Центрально площади (в границах красных линий) попадает существующий металлический гараж 3,0х5,0м, подлежащий сносу за счет средств собственника.

Ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова:

Существующая улица имеет две проезжих части, каждая шириной 6,0-6,50м с центральной разделительной полосой. Покрытие проезжих частей асфальтобетонное мощностью 0,02-0,12м, уложенное на бетонное основание мощностью до 0,26м. Состояние дорожной одежды – удовлетворительное.
Ул.Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный:

Начиная с ПК2+60 до конца трассы проходит по существующему дорожному полотну. Покрытие проезжей части асфальтобетонное мощностью 0,10м, уложенное на щебеночное основание мощностью 0,15м.

Ул.Комсомольская и проезд Школьный:
Дорожная одежда на участке проектирования выполнена из асфальтобетона толщиной слоя 0,07 – 0,10м на щебеночном основание толщиной от 0,11 до 0,15м. Ширина покрытия 6,0м.

Проезд Центральной площади:

Дорожная одежда на участке от ПК0 до ПК1+37 выполнена из асфальтобетона толщиной слоя 0,07 – 0,12м на щебеночном основание толщиной до 0,11м. Ширина покрытия 6,2-7,0м.
Вдоль всех проектируемых улиц и пересекая их проходят инженерные сети различного назначения:

- теплотрассы различного диаметра;

- канализация бытовая различного диаметра;

- водопроводы различного диаметра;

- газопроводы различного диаметра и давления;

- канализация связи;

- электрокабели 0,4 и 10 кВ; 

- ВЛ 0,4 и 10 кВ.

3.2 Технические нормативы. Мощность объекта
В соответствии с табл. 8 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и заданием на проектирование классификация проектируемых улиц следующая:

- ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова (трасса 5 и 6)-  магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (УРД). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м;
- ул.Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный (трасса 3) -  магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 36м;

- ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4) -  магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 40м;

- проезд Центральной площади (трасса 2) -  магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м;

-  ул.23-ей годовщины октября (трасса 1) - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м;

Ул.Нахимова - магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (УТП). Ширина «красных линий» в соответствии с ПП составляет 120м.

Основные технико-экономические параметры, принятые для проектируемых улиц в соответствии с нормами СП 42.13330.2011 и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», приведены в табл.3.2.1 и 3.2.2
Таблица 3.2 - Основные технико-экономические параметры

	Наименование
	Ед. изм.
	Ул.Металлургов

(участок проезда Школьный до ул.Нахимова)
	Ул.Металлургов (участок от проезда Центральной площади до проезда Школьный
	Ул.Комсомольская и проезд Школьный
	проезд от  Центральной площади
	ул. 23-ей годовщины октября

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	Категория дороги
	
	УРД
	УТП
	УТП
	УТП
	УТП

	Расчетная скорость
	км/ч
	80
	70
	70
	70
	70

	Интенсивность движения на полосу
	ед./ч.
	167
	300
	
	
	300

	Число полос движения
	шт.
	4
	2
	2
	2
	2

	Ширина полосы движения
	м
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Ширина проезжей части
	м
	2х7,00

,0
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	Ширина обочины
	м
	-
	-
	-
	-
	1,50

	Ширина укрепленной кромки
	м
	-
	-
	-
	-
	0,50

	Ширина тротуара
	м
	2х3,00
	2х2,25
	2х2,25
	2х2,25
	2,25

	Наименьший радиус кривых в плане
	м
	100
	-
	-
	-
	250

	Наибольший продольный уклон
	‰
	12
	56
	47
	75
	57

	Тип поперечного профиля проезжей части
	
	двухскатный
	двухскатный
	односкатный
	двухскатный
	двухскатный

	Поперечный уклон проезжей части
	‰
	20
	20
	20
	20
	20

	Поперечный уклон тротуара,  велодорожки итехн.тротуара
	‰
	10
	10
	10
	10
	10

	Тип покрытия дороги
	
	капитальный 

(а/бетон)
	капитальный 

(а/бетон)
	капитальный 

(а/бетон)
	капитальный 

(а/бетон)
	капитальный

(а/бетон)

	Тип покрытия тротуара
	
	а/бетон
	а/бетон
	а/бетон
	а/бетон
	а/бетон


Для разгрузки пересечения по улицам Металлургов-Нахимова-Луговая по согласованию с Заказчиком проектом предусмотрено перенос участка ул.Луговая со смещением выезда на ул.Нахимова. Технико-экономические параметры ул.Луговая приняты по параметрам магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной с шириной проезжей части   7,00 м, шириной обочин 1,5м.
3.3 Трасса дороги. Продольный профиль
В виду расположения проектируемых участков улиц в границах «красных линий», утвержденных проектом планировки микрорайона, вариантное проектирование не выполнялось. Все проектные решения ограничены проектом планировки.
Начало трассы 1 (ПК0+00) ул. 23-ей годовщины октября принята точка примыкания к существующей ул. Парижской коммуны. Конец трассы (ПК6+23,33) на пересечении с проектируемым проездом Центральной площади (с трассой №2).

Начало трассы 2 (ПК0+00) проезда Центральной площади принята точка пересечения ул.Комсомольской и проезда. Конец  трассы (ПК2+55,40) принят на пересечении с проектируемой ул. 23-ей годовщины октября.
Начало трассы 3 (ПК0+00) ул. Металлургов принята соответствующая ПК1+47,55 трассы 2. Конец трассы (ПК3+75,57) принята точка пересечения ул.Металлургов с проездом Школьный.

Начало трассы 4 (ПК0+00) ул. Комсомольская и проезд Школьный принята на пересечении с проездом Центральной площади, конец трассы (ПК5+19,32) – на пересечении с трассой 3 (ул.Металлургов).

Существующая улица Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова имеет две проезжих части с центральной разделительной полосой. Для удобства проектирования и подсчета объемов трассирование было выполнено по каждой проезжей части. Начало трасс 5 и 6 принято на пересечении с проездом Школьный. Конец трассы 5 (ПК8+85,09) и трассы 6 (ПК8+84,50) приняты на пересечении с ул. Нахимова.

Начало трассы 7 (ПК0+00) принята точка с координатами Х-643691,799; У-2247849,319, расположенная по ул. Ключевая. Конец трассы (ПК1+96,81) , соответствует точке с координатами Х-643623,237; У-2248033,161, расположенная по ул.Нахимова.

Трасса 8 (ул.Луговая??)

Проектируемы трассы улиц пересекают ряд существующих инженерных коммуникаций (табл.3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

Таблица 3.3.1 Ведомость пересекаемых воздушных  инженерных коммуникаций

	Пикетаж

точки

пересечения
	Наименование
	Число

пересекаемых

проводов
	Владелец
	Проектная отметка земли в точке пересечения
	Отметка нижнего провода в точке пересечения
	Габарит

	Ул. 23-ей годовщины октября (трасса 1)

	0+29,8
	ВЛ 0,4кВ
	2пр.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	343,95
	7,55

	0+47,4
	ВЛ 10кВ
	3пр.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	346,00
	7,20

	0+94,10
	ВЛ 10кВ
	3пр.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	343,50
	7,43

	Проезд Центральной площади (трасса 2)

	0+14,2
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	353,67
	

	0+22,6
	ВЛ 0,4кВ
	4пр.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	353,17
	

	1+02,3
	ВЛ 0,4кВ
	2пр.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	349,96
	

	Ул.Металлургов (трасса 3)

	3+07,2
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	357,10
	

	3+12,8
	ЛС
	4пол., 1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	356,23
	

	Ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4)

	2+03,4
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	356,30
	

	3+74,5
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	363,36
	

	3+86,0
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	363,00
	

	4+60,5
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	360,30
	

	4+98,8
	ВЛ 0,4кВ
	2 каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	357,23
	

	Ул.Металлургов (трасса 5)

	0+10,9
	ВЛ 0,4кВ
	3каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	359,27
	

	1+85,3
	ЛС
	4каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	360,65
	

	2+03,3
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	362,09
	

	2+79,9
	ЛС
	7каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	360,65
	

	3+10,0
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	361,42
	

	3+65,8
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	362,06
	

	3+88,8
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	361,90
	

	4+29,1
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	360,75
	

	5+50,3
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	361,60
	

	8+53,3
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	362,48
	

	Ул.Металлургов (трасса 6)

	0+12,5
	ВЛ 0,4кВ
	3каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	359,27
	

	1+80,0
	ЛС
	4каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	360,65
	

	1+89,1
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	362,09
	

	2+85,7
	ЛС
	7каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	360,65
	

	3+20,5
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	361,42
	

	3+61,3
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	362,06
	

	3+93,1
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	361,90
	

	4+30,5
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	360,75
	

	5+49,9
	ЛС
	1каб.
	ПАО «Ростелеком»

Челябинский филиал
	
	361,16
	

	8+41,1
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	362,48
	

	Трасса 7

	0+16,6
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	365,00
	

	0+21,6
	ВЛ 0,4кВ
	1каб.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	364,76
	

	1+17,7
	ВЛ 10кВ
	3пр.
	ООО «АЭС ИНВЕСТ»
	
	362,35
	


Таблица 3.3.2 Ведомость пересекаемых подземных коммуникаций

	Местоположение

точки пересечения
	Угол пересе- чения
	Наименование, категория пересекаемых коммуникаций
	Диаметр, материал трубы марка кабеля
	Отметка

 верха трубы

или кабеля
	Владелец

	КМ
	ПК+
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ул. 23-ей годовщины октября (трасса 1)

	1
	0+41,9
	-
	кабель связи
	
	338,10
	ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал

	Проезд Центральной площади (трасса 2)

	1
	0+19,6
	88
	электрокабель
	10кВ
	346,2
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	0+36,4
	90
	электрокабель
	0,4кВ
	345,1
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	0+51,8
	90
	водовод
	
	343,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+79,6
	90
	водовод
	
	342,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+08,5
	86
	кабель связи
	
	342,5
	ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал

	1
	1+30,9
	90
	водовод
	
	341,0
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+84,9
	90
	канализация
	
	337,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+89,6
	80
	водовод
	ст.300
	338,00
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+00,7
	89
	водовод
	
	337,8
	Администрация Карабашского ГО

	Ул.Металлургов (трасса 3)

	1
	0+04,1
	89
	водовод
	
	339,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+14,0
	87
	электрокабель
	10кВ
	341,1
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	0+17,9
	87
	канализация ливневая
	ж/б 1000
	340,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+20,8
	41
	электрокабель
	0,4кВ
	341,3
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	0+30,6
	89
	канализация бытовая
	
	340,1
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+80,9
	73
	канализация бытовая
	чуг.250
	340,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+89,7
	88
	теплотрасса
	недействующ.
	341,0
	ООО «Перспектива»

	1
	0+93,9
	86
	электрокабель
	10кВ
	342,1
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	0+94,1
	87
	теплотрасса
	недействующ.
	340,9
	ООО «Перспектива»

	1
	1+26
	88
	канализация бытовая
	чуг.200
	341,3
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+52,3
	24
	электрокабель
	10кВ
	342,7
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	1+63
	88
	водовод
	ст.100
	341,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+64
	83
	канализация ливневая
	ж/б 1000
	342,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+75,8
	3
	канализация бытовая
	ст.300
	341,3
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+20,4
	64
	канализация бытовая
	
	342,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+26,2
	88
	водовод
	
	343,6
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+28,7
	44
	канализация бытовая
	ст.160
	342,6
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+48,7
	90
	водовод
	п/э 300
	343,5
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+55,5
	76
	электрокабель
	10кВ
	347,1
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	2+59,9
	89
	электрокабель
	0,4кВ
	347,3
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	3+51,9
	87
	теплотрасса
	2 ст.325
	350,6
	ООО «Перспектива»

	1
	3+54,4
	5
	канализация бытовая
	ст.400
	348,0
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+61,2
	90
	теплотрасса (схематично)
	2 ст.426 в лотке
	350,4
	ООО «Перспектива»

	1
	3+67,6
	89
	водовод
	
	350,1
	Администрация Карабашского ГО

	Ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4)

	1
	0+04,0
	86
	водовод
	
	346,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+08,1
	69
	кабель связи
	
	347,5
	ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал

	1
	1+10,3
	90
	теплотрасса
	2 ст.200
	349,0
	ООО «Перспектива»

	1
	1+97,6
	90
	канализация бытовая
	чуг.200
	348,3
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+09,3
	77
	канализация бытовая
	300
	347,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+10,9
	77
	водовод
	ст.250
	348,1
	Администрация Карабашского ГО

	1
	2+17,4
	82
	канализация ливневая
	ж/б 1000
	348,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+39,0
	71
	водовод
	
	353,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+57,4
	87
	теплотрасса
	2 ст.325
	354,0
	ООО «Перспектива»

	1
	3+91,1
	89
	электрокабель
	10кВ
	355,3
	ООО "АЭС ИНВЕСТ"

	1
	5+18,5
	90
	теплотрасса (схематично)
	2 ст.426 в лотке
	350,6
	Администрация Карабашского ГО

	Ул.Металлургов (трасса 5)

	1
	0+37,7
	88
	теплотрасса 
	2 ст.220 в лотке
	351,2
	ООО «Перспектива»

	1
	0+91,8
	90
	теплотрасса 
	2 ст.426 в лотке
	351,9
	ООО «Перспектива»

	1
	0+95,3
	90
	теплотрасса 
	2 ст.426 в лотке
	352,0
	ООО «Перспектива»

	1
	1+54,1
	86
	водовод
	
	351,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+54,9
	90
	канализация ливневая
	ст.300
	352,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+59,7
	87
	канализация бытовая
	200
	352,2
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+93,4
	88
	теплотрасса 
	2 ст.150
	352,8
	ООО «Перспектива»

	1
	3+34,7
	89
	теплотрасса 
	2 ст.273
	353,3
	ООО «Перспектива»

	1
	3+42,6
	89
	водовод
	ст.150
	352,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+43,8
	89
	канализация ливневая
	400
	352,3
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+44,7
	89
	канализация бытовая
	250
	350,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	4+21,1
	90
	теплотрасса 
	2 ст.150
	352,5
	ООО «Перспектива»

	1
	4+81,8
	81
	канализация бытовая
	
	351,1
	Администрация Карабашского ГО

	1
	4+99,7
	90
	водовод
	
	352,3
	Администрация Карабашского ГО

	1
	5+49,9
	90
	теплотрасса 
	2 ст.159
	353,5
	ООО «Перспектива»

	1
	7+43,1
	25
	водовод
	
	353,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	7+74,3
	86
	водовод
	п/э100
	354,0
	Администрация Карабашского ГО

	1
	8+79,6
	46
	канализация бытовая
	
	353,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	8+82,1
	39
	теплотрасса 
	2 ст.325 в лотке
	355,5
	ООО «Перспектива»

	Ул.Металлургов (трасса 6)

	1
	1+74,5-1+91,7
	-
	канализация бытовая
	300
	348,7-348,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+53
	86
	водовод
	
	351,5
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+54,8
	90
	канализация ливневая
	ст.300
	352,1
	Администрация Карабашского ГО

	1
	1+75,6
	78
	теплотрасса 
	2 ст.80
	352,8
	ООО «Перспектива»

	1
	1+92,6
	88
	теплотрасса
	
	352,7
	ООО «Перспектива»

	1
	3+42,3
	83
	теплотрасса 
	2 ст.80
	352,0
	ООО «Перспектива»

	1
	3+42,8
	90
	водовод
	ст.150
	351,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+43,9
	90
	канализация ливневая
	400
	352,3
	Администрация Карабашского ГО

	1
	3+98,4
	90
	канализация бытовая
	
	350,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	4+21,1
	89
	теплотрасса 
	2 ст.150
	352,5
	ООО «Перспектива»

	1
	4+82,3
	1
	водовод
	ст.250
	351,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	4+94,9
	86
	канализация ливневая
	
	351,2
	Администрация Карабашского ГО

	1
	5+34,2
	68
	канализация бытовая
	ст.250
	351,4
	Администрация Карабашского ГО

	1
	5+43,4
	1
	водовод
	ст.250
	352,1
	Администрация Карабашского ГО

	1
	6+71,4
	90
	водовод
	ст.150
	352,7
	Администрация Карабашского ГО

	1
	7+06,9
	24
	водовод
	ст.250
	353,2
	Администрация Карабашского ГО

	1
	7+69,2
	87
	водовод (схематично)
	п/э 100
	353,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	7+99,9
	89
	теплотрасса 
	2 ст.100
	354,9
	ООО «Перспектива»

	1
	8+02,3
	90
	канализация бытовая
	
	353,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	8+42,8
	86
	канализация ливневая
	ст.400
	355,1
	Администрация Карабашского ГО

	Трасса 7

	1
	0+06,1
	81
	водовод
	ст.250
	356,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+47,0
	79
	водовод
	ст.250
	355,8
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+49,1
	58
	теплотрасса 
	2 ст.50
	355,6
	ООО «Перспектива»

	1
	0+55,3
	74
	канализация бытовая
	400
	353,9
	Администрация Карабашского ГО

	1
	0+57,6
	79
	теплотрасса 
	2 ст.325 в лотке
	355,6
	ООО «Перспектива»

	1
	0+98,1
	79
	газопровод
	п/э 63

футл. ст.160
	352,3
	Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе


Таблица 3.3.3 Ведомость пересекаемых наземных коммуникаций

	Местоположение

точки пересечения
	Угол пересе- чения
	Наименование, категория пересекаемых коммуникаций
	Диаметр, материал трубы марка кабеля
	Отметка

 верха трубы

или кабеля
	Владелец

	КМ
	ПК+
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ул. 23-ей годовщины октября (трасса 1)

	1
	1+91,2
	84
	кабель связи
	в трубе ст.300
	335,8
	ПАО «Ростелеком» Челябинский филиал

	1
	1+93,2
	84
	теплотрасса 
	 ст.220
	336,5
	ООО «Перспектива»

	1
	1+93,8
	84
	теплотрасса 
	 ст.220
	336,5
	ООО «Перспектива»

	1
	3+90,7
	88
	газопровод
	ст.100
	340,2
	Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе

	Проезд Центральной площади (трасса 2)

	1
	0+13,1
	
	газопровод н/д
	ст.100
	353,1
	Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе

	Ул.Металлургов (трасса 3)

	1
	1+70,6
	85
	теплотрасса 
	2 ст.250
	343,8
	ООО «Перспектива»

	Ул.Комсомольская и проезд Школьный (трасса 4)

	1
	1+63,4
	89
	газопровод
	ст.110
	356,3
	Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе

	Ул.Металлургов (трасса 5)

	1
	4+89,6
	88
	газопровод
	ст.250
	358,3
	Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе

	Ул.Металлургов (трасса 6)

	1
	4+90,1
	88
	газопровод
	ст.250
	358,1
	Газпром газораспределение Челябинск, АО филиал в г. Миассе


Продольный профиль и вертикальная планировка улиц выполнены с учетом утвержденного проекта планировки (ПП) территории района и обеспечения поверхностного водоотвода. Продольный профиль запроектирован с учетом предельных норм, определенных в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  
Таблица 3.3 - Основные показатели плана и продольного профиля

	Наименование
	Ширина “красных

линий», м
	Элементы плана
	Элементы продольного профиля

	
	
	Длина,

м
	Кол-во

углов

поворота, шт.
	Rmin,

м
	Rmin вертик.

кривых, м
	Mak.

прод.

уклон, ‰
	Высота насыпи

	
	
	
	
	
	
	
	Нmin,

м
	Нmaх,

м

	
	
	
	
	
	выпукл.
	вогнут.
	
	
	

	ул. Металлургов
(УРД)
	50; 58
	885
	7
	100
	10000
	7196
	12
	0
	0,24

	ул. Металлургов

(УТП)
	28; 36
	375,57
	2
	-
	1583
	1475
	56
	0
	1,17

	ул.Комсомольская и проезд 

Школьный
	40
	519,32
	3
	-
	1012
	943
	47
	0
	0,35

	Проезд Центральной площади
	120
	255,40
	-
	-
	-
	647
	75
	0,23
	2,46

	ул.23-ей годовщи-ны октября
	20
	625,33
	1
	250
	1175
	630
	57
	0
	2,33

	ул.Луговая
	20
	171,18
	1
	91
	1000
	300
	
	
	


3.4 Подготовительные работы

В подготовительный период производится расчистка территории в пределах границ объемов работ, выполняются работы по защите и переустройству инженерных коммуникаций,  попадающих в зону строительства, либо не отвечающих требованиям СНиП по их размещению, реконструкция горловин существующих колодцев, а также разборка дорожных сооружений и покрытий. Основные объемы работ представлены в табл. 8.

Строительный мусор вывозится на полигон твердых бытовых отходов, расположенный на расстоянии 7км от проектируемого участка.
В соответствии с принятыми планировочными решениями и Техническими условиями требуется вынос следующих  инженерных коммуникаций из зоны строительства:

- водопровода ДУ 200мм;

- напорной канализации 2Ø315мм;

- воздушных линий связи;

- Вл 6кВ (по отдельному договору);

- ТП 42000 (по отдельному договору);

- в/в и н/в электрокабелей (по отдельному договору);

- Вл 0,4кВ (по отдельному договору);

- газопровода  Ø530мм (по отдельному договору).

Также проектом предусмотрена защита существующего газопровода, попадающего в зону производства работ. До начала работ по защите подземных коммуникаций необходимо определить их фактическое положение способом ручного шурфования.

Проектом предусмотрено заключить существующие газопроводы в разрезные футляры из полиэтиленовых труб SDR11 (ГОСТ Р 50838) диаметром 315мм, 160мм и 140 мм. Общая протяженность футляров по ул.Сахарова составляет 125,5м, по ул.Кондинская – 66,0м. Разрезные полиэтиленовые трубы свариваются ручным экструдэром или нагретым газом.

Все работы по переустройству, демонтажу и защите  инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, должны производиться  по письменному разрешению организации – владельца коммуникаций в присутствии его представителя, в согласованные сроки, согласно специально разработанному ППР, утвержденному в установленном порядке, силами специализированных организаций. 

3.5 Планировочные решения и дорожная одежда
3.5.1 Земляное полотно

Поперечные профили земляного полотна приняты применительно к тип. пр. 503-0-47.86 "Поперечные профили автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам. Альбом 1" и  типовым поперечным профилям в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений».

Вертикальная планировка улиц выполнены с учетом утвержденного проекта планировки (ПП) территории района и обеспечения поверхностного водоотвода
Заложение откосов принято 1: 1,5. Возведение земляного полотна предусматривается грунтом карьера (скальник), расположенным на расстоянии 19 км. Транспортировка грунта осуществляется автотранспортом по дорогам с твердым покрытием. 

На заболоченных участках проектом предусмотрено устройство земляного полотна с полной заменой торфа привозным скальным грунтом. Заложение откосов на заболоченных участках принято 1:2. Торф вывозится на полигон ТБО на расстояние 15км.

Грунт выемок и устройства корыта под дорожную одежду используется также в насыпь (вертикальной планировки территории).
Лишний грунт от устройства выемок вывозится на расстояние до 5 км на собственные нужды Заказчика.

Коэффициент уплотнения насыпей для благоустройства территорий должен быть не менее 0,98 под покрытием проезжей части и не менее 0,95 в других местах (тротуары, газоны). Дно корыта должно быть уплотнено до Купл=0,98.

Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом и эстетического восприятия предусмотрено их укрепление посевом трав по слою растительного грунта.

Основные объемы земляных работ представлены в табл. 8.

3.5.2  Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды принята в соответствии с категорией улицы. Для магистральной улицы общегородского значения с регулируемым движением (ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова) принят капитальный тип дорожной одежды     ПД-1*. Расчетный модуль упругости составляет 252 МПа. 

Для магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных (улицы Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный, ул.Комсомольская и проезд Школьный, проезд Центральной площади, ул.23-ей годовщины октября, ул.Луговая) принят капитальный тип дорожной одежды ПД-2*. Расчетный модуль упругости составляет 180 МПа.

Дорожная одежда карманов автобусных остановок, стоянок автомобилей и съездов на прилегающую территорию (по радиусу) принята по типу основной дороги.

Конструкции дорожной одежды согласованы с Заказчиком.
Дорожная одежда А(ПД-1*) ровики уширения:

покрытие: 

· верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

· нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,08 м;

основание: 

· верхний слой – черный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,08 м;

· нижний слой – фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,34 м;

Общая толщина дорожной одежды по типу ПД-1* составляет 0,55м.

Дорожная одежда Б(ПД-1*) усиление существующей конструкции:

· верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

· нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,08 м;

Дорожная одежда А(ПД-2*) новая дорожная одежда, ровики уширения:

покрытие: 

· верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

· нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,07 м;

основание: 

· фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,17 м;

· подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,24м.

Общая толщина дорожной одежды по типу ПД-1* составляет 0,53м.

Дорожная одежда Б(ПД-2*) усиление существующей конструкции:

покрытие: 

· верхний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона типа А марки II, толщиной 0,05 м;

· нижний слой – горячая смесь для пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,07 м;

основание: 

· фракционированный щебень, уложенный по способу заклинки, толщиной 0,15 м;

Общая толщина дорожной одежды по типу Б(ПД-2*) составляет 0,27м.

Поперечный профиль проезжей части принят  односкатный по ул.Комсомольской и двускатный с уклоном 20‰ по всем остальным улицам. Также односкатный поперечный профиль предусмотрен на кривых в плане радиусом менее 2000м. 

Ширина проезжей части ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова  2х7,00 с установкой бетонного бортового камня БР100.30.15. 
Ширина проезжей части улиц Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный, ул.Комсомольская и проезда Школьный, ул.23-ей годовщины октября, проезда Центральной площади – 7,0м с установкой бетонного бортового камня БР100.30.15. 
На участках кривых малого радиуса в плане предусмотрено уширение проезжей части в  соответствии с п. 4.15 «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»

Укрепление обочин шириной 1,5м по ул.Луговая и ул. 23-ей годовщины октября предусмотрено фракционированным щебнем, толщиной 0,20м.

Дорожная одежда тротуаров приняты по типу ПТ-1 (модуль упругости 85Мпа). 

Дорожная одежда ПТ-1:

покрытие: 

–
горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа В марки II толщиной 0,05 м;

основание: 

–
фракционированный щебень, толщиной 0,20 м;
Тротуар от газона отделен бетонным бортовым камнем БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 приподнятым на 0,05 м.
Газоны, а также спланированная территория укрепляются посевом многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м.

Для обеспечения въезда и выезда на проектируемые улицы предусмотрено устройство примыканий с существующими улицами, а также съезды на прилегающую территорию.
Радиусы закруглений на примыканиях приняты  6,0; 8,0 и 10,0 м.
Основные объемы работ по устройству дорожной одежды представлены в табл. 8.

3.6 Организация рельефа
Организация рельефа выполнена с учетом утвержденного проекта планировки (ПП) территории района и обеспечения поверхностного водоотвода.

Поверхностный водоотвод на ул.Комсомольская, проезде Центральной площади и проезде Школьный обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров с выпуском на прилегающие улицы. 

На ул. Металлургов на участке от проезда Центральной площади до проезда Школьный поверхностный водоотвод обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров решен закрытым способом с выпуском в существующую дождевую канализацию d1000 через проектируемые дождеприемные колодцы на ПК 1+61,0.

На ул.Металлургов на участке от проезда Школьный до ул.Нахимова поверхностный водоотвод обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров решен закрытым способом с выпуском в существующую дождевую канализацию d400 через проектируемые дождеприемные колодцы на ПК 4+95,0 (трассы 5 и трассы 6) и через существующий дождеприемный колодец на ПК 8+48,0 трассы 6.

Поверхностный водоотвод на ул. 23-ей годовщины Октября обеспечен поперечными и продольными уклонами проезжей части и тротуаров с выпуском на рельеф.

3.8 Обустройство улицы

Для осуществления пешеходных связей на всем протяжении проектируемых участков улиц предусмотрены двухсторонние тротуары шириной 3,0м – по ул.Металлургов (участок от проезда Школьный до ул.Нахимова), 2,25 м – по улицам Металлургов (участок от проезда Центральной площади до проезда Школьный), Комсомольская, проезду Центральной площади и проезду Школьный с поперечным уклоном 10‰. По ул. 23-ей годовщины октября предусмотрен тротуар шириной 2,25 м с одной стороны проезжей части, т.к. улица проходит по незастроенной территории. Покрытие на тротуарах принято по типу ПТ-1. 

Тротуары (или газон) отделены от основной проезжей части бетонным бортовым камнем БР100.30.15 с возвышением 0,15м. Тротуар от газона отделен бортовым камнем БР100.20.8.

В соответствии с ПП, а также по согласованию с Заказчиком, на участке проектирования размещено пять автобусных остановок: на проезде Школьный на ПК 4+74,70 трассы 4 (справа), на ул. Металлургов на ПК 2+30, 0 трассы 5 (слева), на ПК 4+79,9 трассы 6 (справа), на ПК 7+54,0 трассы 5 (слева) и на ПК 8+09,0 трассы 6 (справа).
В состав автобусных остановок входят остановочная и посадочная площадки, на ул.Металлургов на ПК 8+09,0 трассы 6 – только посадочная площадка. Ширина остановочной площадки принята 3,5 м. Посадочная площадка принята шириной 3,00 м.

Длина остановочной площадки 20 м определена из расчета размещения одного автобуса (за расчетный автобус принят «Икарус-280» длиной 16,5 м и шириной 2,5 м). Посадочная площадка приподнята относительно остановочной на 0,15 м. Отгоны кармана длиной 15-20 м сопряжены с основной проезжей частью радиусами 30 м.

Проектом предусмотрено озеленение спланированной территории –  устройство газонов. Газоны предполагается устраивать с подсыпкой растительной земли слоем 0,15м.  

3.9  Организация дорожного движения
Безопасность движения транспортных средств на участке капитального ремонта обеспечивается техническими средствами организации дорожного движения: дорожные знаки, металлическое ограждение барьерного типа, дорожная разметка.

Правила применения дорожных знаков регламентируются ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Форма, расцветка, символы и размеры дорожных знаков приняты по ГОСТ Р 52290-2004 « Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия». Типоразмер установленных знаков – II , тип пленки – Б.

Конструкции и марки опор для установки дорожных знаков приняты применительно к типовому проекту серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Выпуск I». В качестве опор использованы металлические стойки СКМ из оцинкованного металла не требующие окрашивания.

Установка барьерного ограждения выполнена в соответствии с табл.12 и 13 ГОСТ Р 52289-2004; уровень удерживающей способности У2 – не менее 190 кДж (установлено над трубами при высоте насыпи более 2,0 м в соответствии с письмом Департамента ОБДД МВД России №13/6.106 от 1.06.09 г., насыпи высотой более 3,0 м); уровень удерживающей способности У3 – не менее 250 кДж (на насыпях высотой более 5,0 м); конструкция ограждения принята по ТУ 5216-067-36910961-2002 «Ограждения дорожные, удерживающие, для автомобилей боковые, первого типа в одностороннем и двустороннем исполнении».

3.10 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей 
инвалидов и маломобильных групп населения

На основании СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» продольный уклон тротуаров принят не более 50‰, поперечный - не более 20‰. 

Покрытие тротуара по согласованию с Заказчиком принято из асфальтобетона.
Бортовой камень БР 100.20.8, установленный вдоль тротуара (газона) возвышается от-носительно поверхности тротуара (газона) не менее чем на 0,05 м (п.4.1.9 СП 59.13330.2012).

Для более комфортного передвижения людей, принадлежащих к маломобильным группам и престарелым, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроен пониженный бортовой камень. 
В соответствии с п.4.1.8 СП 59.13330.2012 высота бортового камня в зоне пересечения пешеходами и велосипедистами проезжих частей принята 0,015 м, при этом  уклон тротуара и велодорожки в сторону пониженного бортового камня при перпендикулярном бордюрном пандусе принят не менее 1:12.
Дополнительное информирование людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к пешеходному переходу или месту пересечения проезжей части выполнено с помощью изменения фактуры поверхностного тротуара – на расстоянии не менее чем за 0,80 м от кромки проезжей части устроена тактильная полоса. Тактильная полоса выполнена из плитки по ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» (уложена плитка с продольными рифами (рис.1 ГОСТ Р 52875-2007). Направление плитки с продольными рифами должно соответствовать направлению пешеходного перехода.

Покрытие из плитки должно быть ровным, а толщина швов между плитками – не более 0,015 м (п.4.1.11 СП 59.13330.2012). 

Таким образом, реализованные в проекте мероприятия позволят беспрепятственно и безопасно передвигаться все группам пешеходов к характерным зонам притяжения, создавая минимум помех для движения ТС.

3.11 Наружное освещение

По заданию Заказчика проектом предусмотрено наружное освещение улиц (см.раздел 456-АД-ТКР.ЭН). 
4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В соответствии с  Законом РФ «Об охране окружающей среды» проектом выполнена оценка возможного воздействия проектируемых улиц на окружающую среду и предусмотрены мероприятия по их защите. При этом использованы положения «Рекомендаций по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостов», согласованных Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. 

Проектом определена зона избыточного транспортного загрязнения – территория, где загрязнение атмосферы от всех источников по приземным концентрациям не превышает 0,05 ПДК (п.5 ОДН -86). На основании расчетов установлено, что зона влияния определяется по диоксиду азота. Рассеивание загрязняющего вещества происходит в пределах «красных линий».
На границе жилой застройки величина загрязнения атмосферного воздуха и почв будет в пределах допустимых значений или на уровне фоновых концентраций. Проведенные расчеты позволяют классифицировать проектируемый участок,  как неопасные сооружения с точки зрения влияния на состояние окружающей среды.

5 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В основу разработки проекта организации строительства (ПОС) положены технологические и конструктивные решения проектной документации, смета на строительство, нормативы СНиП 1.04.03-85*, СНиП 12-01-2004, ГЭСН – 2001 и другие действующие справочно-нормативные документы.

Место производства работ ограждается в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить комплексно-поточным методом, для чего требуется создание специализированных отрядов:

· по подготовительным работам; 

· по переустройству и защите  подземных коммуникаций;

· по устройству земляного полотна и дорожной одежды;

· по обстановке и обустройству улицы.
Отряды комплектуются механизмами, оборудованием, машинами в количестве, обеспечивающем своевременное выполнение заданных объемов работ. К выполнению работ по переустройству и защите инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, привлекаются специализированные подразделения их владельцев. 

В соответствии с заданием на проектирование строительство будет осуществляться в 20 этапов. 
6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Охрана труда предусматривает обеспечение здоровых и безопасных условий труда: санитарных норм и правил, техники безопасности.

При выполнении дорожно-строительных работ следует руководствоваться требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения и фундаменты»

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Главными мероприятиями по технике безопасности являются: изучение всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда, выделение ответственных лиц, проведение перед началом работ вводного инструктажа, обучение рабочих технике безопасности, оборудованием самоходных дорожных машин звуковой и световой сигнализацией, ограждение мест работы дорожных машин, обеспечение рабочих спецодеждой и обувью.

В ночное время места производства работ должны освещаться. 

Все грузозахватные приспособления должны быть испытаны статической нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность (с оформлением акта приемки в эксплуатацию). Все передвижные механизмы с электроприводом должны быть заземлены.

Пожарная безопасность на стройплощадках обеспечиваются в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и ГОСТ 12.1.004-91.

 На территории бытового городка устанавливается противопожарный щит со стандартным набором средств пожаротушения.  Каждый бытовой вагончик оборудуется 2-ми огнетушителями. Вызов пожарной службы по телефону (обеспечить мобильной связью).

В целях предотвращения аварий и несчастных случаев рекомендуется:

· ширину временных проездов предусмотреть не менее 4,5м, поперечный уклон не   более 2-3%,  продольный - не более 6%;

· при разработке, транспортировании,  разгрузке, планировке и уплотнении грунта   расстояние между машинами должно быть не менее 10м.;

· до начала земляных работ трассу подземных коммуникаций обозначать знаками - вехами, работы ведутся под непосредственным руководством мастера в присутствии представителя эксплуатирующей организации;

· котлованы и траншеи, разрабатываемые на улице,  оградить защитным ограждением высотой 1.2м, на ограждении необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение. 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Основными потребителями топлива и тепловой энергии в дорожном хозяйстве являются: асфальтобетонные заводы (АБЗ), работающие на мазуте и топливе; автомобильный парк дорожных хозяйств и дорожные машины и механизмы, работающие на бензине и дизельном топливе. 

Экономия энергоресурсов достигается за счет реализации следующих направлений: 

- снижение удельного расхода топлива машинами, механизмами, производственными установками различного назначения;

- обеспечение транспорта более качественным и экологичным топливом;

- увеличение ресурса двигателя; 

- совершенствование организации работ с целью сокращения непроизводственных затрат времени работы дорожных машин и механизмов;

- улучшение технического состояния дорожных машин и механизмов, производственного оборудования предприятия дорожного хозяйства;

- организация строгого учета потребления топливно-энергетических ресурсов всех видов;

- совершенствование технологической номенклатуры выпускаемых и используемых асфальтобетонных и других битумо-минеральных смесей;

- установка на объектах дорожного хозяйства современных приборов контроля расхода и распределения энергоносителей и электроэнергии;

- внедрение в производство результатов научных исследований.
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