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	Наименование (объекта) стройки: 

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 14.01.2020

	(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	Создание и обустройство спортивной площадки
по улице Молодежная з/у 12, деревня Плетенёвская

	Основание: дефектная ведомость

	Сметная стоимость: 580,000 тыс.руб.

	Средства на оплату труда: 13,505 тыс.руб.

	-- оплата труда основных рабочих: 12,055 тыс.руб.

	-- оплата труда машинистов: 1,450 тыс.руб.

	Трудозатраты: 172,09 чел.-ч

	-- трудоемкость основных рабочих: 158,02 чел.-ч

	-- трудоемкость машинистов: 14,07 чел.-ч

	Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие индексами Минстроя на IV квартал 2019 года (Письмо Минстроя № 50583-ДВ/09 от 25.12.2019г., объект строительства "Прочие") для ОСНО

	 


	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Цена единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуатации машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел №1 Установка тренажёров

	1 
	ФЕР01-01-022-23
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 25,65/189,05; 95/95% ФОТ 
СП: 11,61/85,57; 50/50% ФОТ Кп1=0,85 
	0,0324
1000 м3
	4 487,25
0,00
	4 487,25
834,28
	145
	0
	145
27
	0
	0

	2 
	ФЕР08-01-002-01
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Устройство основания под фундаменты песчаного
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 373,32/2 742,56; 122/122% ФОТ 
СП: 208,08/1 528,64; 80/80% ФОТ Кп1=0,85 
	12,15
м3
	48,80
21,61
	26,82
3,50
	593
	263
	326
43
	2,3
	27,945

	 
	02.3.01.02-0015
ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Песок природный для строительных работ средний
	14,58
м3
	55,26
	 
	805,69
	 
	 
	 
	 

	3 
	ФЕР06-01-001-20 прим
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Устройство бетонной подготовки
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 787,50/5 800,20; 105/105% ФОТ 
СП: 412,50/3 038,20; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 
	0,2025
100 м3
	7 838,83
3 353,20
	1 982,89
348,54
	1 588
	679
	402
71
	337,48
	68,3397

	 
	04.1.02.05-0006
ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	20,655
м3
	592,76
	 
	12 243,46
	 
	 
	 
	 

	4 
	ФЕР06-01-015-10
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 13,65/97,65; 105/105% ФОТ 
СП: 7,15/51,15; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 
	0,094
т
	447,48
128,79
	33,09
5,42
	42
	12
	3
1
	12,64
	1,18816

	 
	08.4.03.04-0001
ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	0,094
т
	5 650
	 
	531,10
	 
	 
	 
	 

	5 
	ФЕР11-01-038-02 прим
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Устройство покрытий из плиток травмобезопасных
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 601,47/4 429,23; 123/123% ФОТ 
СП: 312,96/2 304,64; 75/75% ФОТ Кп1=0,85 
	0,81
100 м2
	12 373,89
602,11
	17,73
1,14
	10 023
	488
	14
1
	51,28
	41,5368

	 
	14.5.11.10
	Полимерцементная шпатлевка
	1,539
кг
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	6 
	Прайс ЭкоСтепКиров
	Плитка травмобезопасная резиновая т.30 мм 
Баз.цена=1 300.00/7.37
Тек.цена=1300
	82,62
м2
	176,39
	 
	14 573
	 
	 
	0
	0

	7 
	Прайс ЭкоСтепКиров
	Клей ЕсоStep А-121 
Баз.цена=350.00/7.37
Тек.цена=350
	81
кг
	47,49
	 
	3 847
	 
	 
	0
	0

	8 
	ФЕР06-01-015-07
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Установка закладных деталей весом до 4 кг/6 шт./
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 141,75/1 046,85; 105/105% ФОТ 
СП: 74,25/548,35; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 
	0,06
т
	2 282,38
2 251,11
	31,27
5,14
	137
	135
	2
0
	215,82
	12,9492

	 
	прайс Строймеханика-киров
	Ф-099 Фундаментная опора 
Баз.цена=2 000/7.37
Тек.цена=2000
	6
шт.
	271,37042
	 
	1 628,22
	 
	 
	 
	 

	 
	08.4.01.02
	Детали закладные и накладные
	0,06
т
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	9 
	ФЕР09-08-001-01 прим
ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (тренажёров-5 шт.+ комплекс для воркаута)
{ (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)}
НР: 102,60/758,70; 90/90% ФОТ 
СП: 82,08/606,96; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 
	0,17
100 шт
	4 013,68
349,61
	3 430,97
323,36
	682
	59
	583
55
	35,64
	6,0588

	 
	04.1.02.06
	Бетон
	1,0778
м3
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	 
	07.2.07.11
	Стойки металлические опорные
	17
шт.
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 

	10 
	Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ
	Тренажёр УТ-011(тренажёр лыжник сдвоенный) 
Баз.цена=35 500.00/7.37
Тек.цена=35500
	1
1шт.
	4 816,82
	 
	4 817
	 
	 
	0
	0

	11 
	Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ
	Тренажёр УТ-019 
Баз.цена=31 000.00/7.37
Тек.цена=31000
	1
1шт.
	4 206,24
	 
	4 206
	 
	 
	0
	0

	12 
	Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ
	Тренажёр УТ-073 
Баз.цена=24 500.00/7.37
Тек.цена=24500
	1
1шт.
	3 324,29
	 
	3 324
	 
	 
	0
	0

	13 
	Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ
	Тренажёр УТ-046 
Баз.цена=29 500.00/7.37
Тек.цена=29500
	1
1шт.
	4 002,71
	 
	4 003
	 
	 
	0
	0

	14 
	Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ
	Тренажёр УТ-002 
Баз.цена=28 500.00/7.37
Тек.цена=28500
	1
1шт.
	3 867,03
	 
	3 867
	 
	 
	0
	0

	15 
	Прайс-лист Наш двор
	Комплекс воркаут 
Баз.цена=116 380.00/7.37
Тек.цена=116380
	1
1шт.
	15 791,04
	 
	15 791
	 
	 
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 1:
	 
	 
	 
	82 846
	610 765
	 

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	1 834
	13 505
	 

	 
	 
	(зарплата основная)
	 
	 
	 
	1 636
	12 055
	 

	 
	 
	(зарплата машинистов)
	 
	 
	 
	198
	1 450
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 475
	11 062
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10 099
	74 426
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	69 636
	513 222
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2 046
	15 064
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 109
	8 164
	 

	 
	 
	Итого по разделу 1
	 
	 
	 
	86 001
	633 993
	 

	 
	 
	Всего по разделу 1
	 
	 
	 
	86 001
	633 993
	 

	Раздел №2 Перевозка

	16 
	03-02-02-180
ФСЦ на перевозки грузов для строительства (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км
	0,792
1 т груза
	147,88
0,00
	0,00
0,00
	117
	0
	0
0
	0
	0

	17 
	03-21-01-010
ФСЦ на перевозки грузов для строительства (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр )
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км лишний грунт 32,4 м3*1,7 т/м3
	55
1 т груза
	11,42
0,00
	0,00
0,00
	628
	0
	0
0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в базовых ценах
	в текущих ценах
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по разделу 2:
	 
	 
	 
	745
	5 492
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	Итого по разделу 2
	 
	 
	 
	745
	5 492
	 

	 
	 
	Всего по разделу 2
	 
	 
	 
	745
	5 492
	 

	 
	 
	Итого ПЗ по смете, в т.ч:
	 
	 
	 
	83 591
	616 257
	 

	 
	 
	[Прочие объекты#Ивсего=7.37]
	 
	 
	 
	83 591
	616 257
	 

	 
	 
	Зарплата рабочих
	 
	 
	 
	1 636
	12 055
	 

	 
	 
	Зарплата машинистов
	 
	 
	 
	198
	1 450
	 

	 
	 
	Эксплуатация машин
	 
	 
	 
	1 475
	11 062
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	10 099
	74 426
	 

	 
	 
	Основные материалы
	 
	 
	 
	69 636
	513 222
	 

	 
	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2 046
	15 064
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
95/95% ФОТ
	 
	 
	 
	26
	189
	 

	 
	"Раздел 1"
	Конструкции из кирпича и блоков
122/122% ФОТ
	 
	 
	 
	373
	2 743
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
105/105% ФОТ
	 
	 
	 
	943
	6 945
	 

	 
	"Раздел 1"
	Полы
123/123% ФОТ
	 
	 
	 
	601
	4 429
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
90/90% ФОТ
	 
	 
	 
	103
	759
	 

	 
	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 109
	8 164
	 

	 
	"Раздел 1"
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом
50/50% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	12
	86
	 

	 
	"Раздел 1"
	Конструкции из кирпича и блоков
80/80% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	208
	1 529
	 

	 
	"Раздел 1"
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном
65/65% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	494
	3 638
	 

	 
	"Раздел 1"
	Полы
75/75% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	313
	2 305
	 

	 
	"Раздел 1"
	Строительные металлические конструкции
85/85% ФОТ Кп1=0.85
	 
	 
	 
	82
	607
	 

	 
	 
	Итого по смете
Ивсего=7.37
	 
	 
	 
	86 746
	639 318
	 

	 
	К=0.907216753
	Коэффициент аукциона
	 
	 
	 
	
	580 000
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	
	580 000
	 


	Составил:

	________________________Т.А. Абрамович

	Проверил:

	Заведующий отделом жизнеобеспечения
администрации Омутнинского городского поселения ________________________П.В. Никулин
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