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	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.
	«____»__________________г.


	
	Капитальный  ремонт стропильной крыши жилого дома №  20 ул. Юных пионеров                     г. Омутнинск

	

	
	(наименование стройки)

	


Локальный СМЕТный расчет № 4
от 18.12.2012 

«Капитальный  ремонт стропильной крыши  жилого дома №  20 ул. Юных пионеров                     г. Омутнинск»

	Основание: чертежи №
	Проект

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	ТЕР 2001( редакция 2009 г), с текущими индексами по статьям затрат на   ноябрь  2012 г – система налогообложения с НДС


	Сметная стоимость работ:_______


	1 548 000
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	2 319
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	227 107
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Кровля

	

	1
	ТЕРр58-17-1
	Разборка покрытий кровель из листовой стали [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	5,84
100 м2 покрытия кровли
	81,52
81,09
	0,43
0,00
	0,00
	476,08
	473,57
	2,51
0,00
	0,00
	10,49
61,26
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	2,9784
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	2
	ТЕРр58-02-01
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	0,02
100 окон
	2696,46
2686,03
	10,43
0,00
	0,00
	53,93
	53,72
	0,21
0,00
	0,00
	341,30
6,83
	

	
	999-9900
	Строительный мусор
	0,112
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	3
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон (Изм. и доп. №2) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	2
1 слуховое окно
	321,39
64,65
	26,61
1,76
	230,13
	642,78
	129,30
	53,22
3,52
	460,26
	7,62
15,25
	108

	
	101-2001
	Шпингалеты  дверные
	4
шт
	11,50
0,00
	0,00
0,00
	11,50
	46,00
	0,00
	0,00
0,00
	46,00
	0,00
0,00
	

	4
	ТЕР15-05-001-03
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,03
100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	2136,74
236,97
	50,08
2,89
	1849,69
	64,10
	7,11
	1,50
0,09
	55,49
	27,95
0,84
	108

	5
	ТЕР10-01-002-01
	Установка стропил    из  досок / дополнительно  / 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]
	6,4
1 м3 древесины в конструкции
	1785,44
228,00
	45,08
2,40
	1512,36
	11426,82
	1459,20
	288,51
15,36
	9679,11
	27,70
177,30
	108

	6
	ТЕРр58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	2,1
100 м труб и покрытий
	70,55
70,34
	0,21
0,00
	0,00
	148,16
	147,71
	0,44
0,00
	0,01
	9,10
19,11
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,252
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	7
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий  от конька до вентканалов  из листовой оцинкованной стали 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	0,21
100 м2 покрытия
	11356,85
1094,35
	33,40
3,20
	10229,10
	2384,94
	229,81
	7,01
0,67
	2148,12
	129,66
27,23
	

	8
	ТЕРр58-19-6
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,96
100 м покрытия
	10329,02
991,28
	28,28
4,61
	9309,46
	9915,86
	951,63
	27,15
4,43
	8937,08
	117,45
112,75
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,68352
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	9
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;68%]
	5,15
100 м2 покрытия
	1147,47
353,54
	639,15
44,41
	154,78
	5909,47
	1820,73
	3291,62
228,71
	797,12
	40,82
210,25
	167

	10
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	3943
шт.
	0,67
0,00
	0,00
0,00
	0,67
	2641,81
	0,00
	0,00
0,00
	2641,81
	0,00
0,00
	

	11
	СЦ 11,2012 г; ;101-3842
	Профнастил  оцинкованный   НС -35   толщ. 0,6 мм. ГОСТ -24045-94 ; Текущая  цена 40071,64руб : 5,26=7618,18 руб
	4,672
тн
	7618,18
0,00
	0,00
0,00
	7618,18
	35592,14
	0,00
	0,00
0,00
	35592,14
	0,00
0,00
	

	12
	ТЕР09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;68%]
	1,54
1 м реза
	4,17
3,47
	0,70
0,00
	0,00
	6,42
	5,34
	1,08
0,00
	0,00
	0,39
0,60
	114

	13
	ТЕРр58-18-5
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	1,32
100 м2 сменяемой обр
	4936,45
1089,92
	98,45
0,00
	3748,08
	6516,11
	1438,69
	129,95
0,00
	4947,47
	138,49
182,81
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	3,7356
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	14
	102-0076
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	-6,86
м3
	719,00
0,00
	0,00
0,00
	719,00
	-4932,34
	0,00
	0,00
0,00
	-4932,34
	0,00
0,00
	

	15
	102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	6,86
м3
	970,00
0,00
	0,00
0,00
	970,00
	6654,20
	0,00
	0,00
0,00
	6654,20
	0,00
0,00
	

	16
	ТЕРр58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	4,53
100 м2 сменяемой обрешетки
	1508,90
512,49
	24,61
0,00
	971,80
	6835,32
	2321,58
	111,48
0,00
	4402,26
	65,12
294,99
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	9,5583
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	17
	102-0076
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	-5,89
м3
	719,00
0,00
	0,00
0,00
	719,00
	-4234,91
	0,00
	0,00
0,00
	-4234,91
	0,00
0,00
	

	18
	102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	5,89
м3
	970,00
0,00
	0,00
0,00
	970,00
	5713,30
	0,00
	0,00
0,00
	5713,30
	0,00
0,00
	

	19
	ТЕРр58-4-1
	Разборка парапетных решеток [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,93
100 м парапетных решеток
	117,06
115,44
	1,62
0,00
	0,00
	108,87
	107,36
	1,51
0,00
	0,00
	14,80
13,76
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,744
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	20
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	0,93
100 м ограждения
	2979,59
67,28
	72,32
4,64
	2839,99
	2771,02
	62,57
	67,26
4,32
	2641,19
	7,67
7,13
	167

	21
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	0,652
т
	9404,00
0,00
	0,00
0,00
	9404,00
	6131,41
	0,00
	0,00
0,00
	6131,41
	0,00
0,00
	

	22
	ТЕРр58-10-2
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,68
100 м
	6848,00
747,78
	6,84
0,00
	6093,38
	4656,64
	508,49
	4,65
0,00
	4143,50
	88,60
60,25
	

	23
	ТЕРр58-10-4
	Смена колен водосточных труб с люлек [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,06
100 шт.
	4460,22
1131,80
	6,84
0,00
	3321,58
	267,61
	67,91
	0,41
0,00
	199,29
	134,10
8,05
	

	24
	ТЕРр58-10-7
	Смена воронок водосточных труб с люлек [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,06
100 шт.
	7378,69
1010,27
	6,84
0,00
	6361,58
	442,72
	60,62
	0,41
0,00
	381,69
	119,70
7,18
	

	25
	ТЕРр58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,06
100 шт.
	3776,58
448,16
	6,84
0,00
	3321,58
	226,59
	26,89
	0,41
0,00
	199,29
	53,10
3,19
	

	26
	ТЕРр58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	1,44
100 шт.
	924,62
305,80
	0,86
0,00
	617,96
	1331,45
	440,35
	1,24
0,00
	889,86
	37,80
54,43
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,0144
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	27
	ТЕР10-01-082-02
	Укладка по  стропилам  прогонов из брусков 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]
	2,08
1 м3 древесины в конструкции
	1526,47
164,83
	42,59
2,40
	1319,05
	3175,06
	342,85
	88,59
4,99
	2743,62
	17,30
35,98
	167

	28
	ТЕР26-01-055-02
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;85%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	5,84
100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1633,61
143,01
	26,72
0,00
	1463,88
	9540,28
	835,18
	156,04
0,00
	8549,06
	16,51
96,44
	

	29
	113-1952
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая
	-671,6
м2
	5,50
0,00
	0,00
0,00
	5,50
	-3693,80
	0,00
	0,00
0,00
	-3693,80
	0,00
0,00
	

	30
	Прайс- лист ООО" Строймашсервис"
	" Мегафлекс "  С изоляционный  / 18,55руб : 6,2= 2,99 руб /
	671,6
м2
	2,99
0,00
	0,00
0,00
	2,99
	2008,08
	0,00
	0,00
0,00
	2008,08
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	112826
	11491
	4235
262
	97100
	1395,63
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	45926
	
	
	45926
	
	

	        Вентканалы

	

	32
	ТЕР46-04-001-04
	Разборка кирпичных стен [Накл.:k=0,9;94%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	3,6
1 м3
	188,30
72,26
	116,04
10,96
	0,00
	677,88
	260,14
	417,74
39,46
	0,00
	8,24
29,66
	

	33
	ТЕР46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте до 5 м3 ; кирпич  керамический
	3,6
1 м3
	875,79
118,36
	2,15
0,00
	755,28
	3152,84
	426,10
	7,74
0,00
	2719,00
	14,63
52,67
	

	34
	ТЕРр61-31-01
	Оштукатуривание поверхности  вентканалов
	0,6
100 м2 поверхности
	2134,22
1210,19
	1,88
0,00
	922,15
	1280,53
	726,11
	1,13
0,00
	553,29
	131,40
78,84
	

	35
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий примыканий к вентканалам  из листовой оцинкованной стали 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	0,16
100 м2 покрытия
	11356,85
1094,35
	33,40
3,20
	10229,10
	1817,10
	175,10
	5,34
0,51
	1636,66
	129,66
20,75
	

	36
	ТЕР20-02-010-08
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром  до 4000 мм 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]
	8
1 зонт
	52,49
36,81
	7,39
0,16
	8,29
	419,92
	294,48
	59,12
1,28
	66,32
	4,20
33,58
	167

	37
	Прайс- лист " Механика"
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные/  540 руб :6.2=87,1 руб /
	8
шт
	87,10
0,00
	0,00
0,00
	87,10
	696,80
	0,00
	0,00
0,00
	696,80
	0,00
0,00
	

	38
	101-1716
	Детали крепления массой до 0,001т
	0,048
т
	10404,00
0,00
	0,00
0,00
	10404,00
	499,39
	0,00
	0,00
0,00
	499,39
	0,00
0,00
	

	39
	ТЕРр62-37-1
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб [Накл.:68%;Сметн.пр.:40%]
	0,6
100 м2 окрашиваемой поверхности
	121,92
102,71
	0,86
0,00
	18,35
	73,15
	61,63
	0,52
0,00
	11,00
	12,17
7,30
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	8618
	1944
	492
41
	6182
	222,80
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	1196
	
	
	1196
	
	

	        Огнезащита

	

	40
	ТЕР26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления [Накл.:k=0,9;85%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	5,84
100 м2 обрабатываемой поверхности
	244,64
83,56
	160,13
1,44
	0,95
	1428,70
	487,99
	935,16
8,41
	5,55
	8,87
51,80
	

	
	Цена " ВДПО"
	Состав огнезащитный /  46 руб : 6,2=7,42 руб
	102
кг
	7,42
0,00
	0,00
0,00
	7,42
	756,84
	0,00
	0,00
0,00
	756,84
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	2186
	488
	935
8
	763
	51,80
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	757
	
	
	757
	
	

	        Утепление покрытия

	

	41
	ТЕР26-01-037-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;85%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	48
1 м3 изоляции
	357,37
115,64
	86,12
0,00
	155,61
	17153,76
	5550,72
	4133,76
0,00
	7469,28
	12,57
603,34
	

	
	104-9163
	Изделия теплоизоляционные
	46,56
м3
	360,00
0,00
	0,00
0,00
	360,00
	16761,60
	0,00
	0,00
0,00
	16761,60
	0,00
0,00
	

	42
	ТЕРр69-7-1
	Устройство ходов на чердаке [Накл.:66%;Сметн.пр.:40%]
	0,68
100 п. м ходов
	1415,05
165,15
	13,77
1,87
	1236,13
	962,23
	112,30
	9,36
1,27
	840,57
	20,80
14,14
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	34878
	5663
	4143
1
	25072
	617,48
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	16762
	
	
	16762
	
	

	        Разные работы

	

	43
	311-01-146-1
	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]
	54
тонна
	35,32
4,11
	31,21
0,00
	0,00
	1907,28
	221,94
	1685,34
0,00
	0,00
	0,58
31,20
	

	44
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза
	54
тонна
	11,66
0,00
	11,66
0,00
	0,00
	629,64
	0,00
	629,64
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	2537
	222
	2315
0
	0
	31,20
	

	

	        В с е г о
	
	
	161045
	19808
	12120
312
	129117
	2318,91
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	64641
	
	
	64641
	
	

	

	        Итого с учетом: Омутнинский Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988 

k=1,15 на зарплату 


	
	
	164016
	22779
	12120
359
	129117
	2318,91
	106

	        Итого в текущих ценах 

{бюллетень ноябрь  2012  к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам} 

k=9,97 на зарплату 

k=5,67 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	
	974983
	227107
	68720
3579
	679156
	2318,91
	191

	

	        В том числе основные материалы
	
	
	340012
	
	
	340012
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	974 983

	Накладные расходы (ГЭСНр-58 Крыши,кровли)
	
	71
	53 314

	Накладные расходы (ГЭСН-10 Деревянные конструкции)
	0,9
	100
	18 805

	Накладные расходы (ГЭСН-12 Кровли)
	0,9
	102
	4 978

	Накладные расходы (ГЭСН-09 строительные металлические конструкции)
	0,9
	77
	16 326

	Накладные расходы (ГЭСН-26 Теплоизоляционные работы)
	0,9
	85
	60 365

	Накладные расходы (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	0,9
	94
	2 906

	Накладные расходы (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы)
	0,9
	109
	3 327

	Накладные расходы (ГЭСНр-62 Малярные работы)
	
	68
	480

	Накладные расходы (ГЭСНр-69(кроме табл.11,12) Прочие ремонтно-строительные работы)
	
	66
	859

	Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы)
	0,9
	100
	2 290

	Итого накладных расходов
	
	
	163 652

	Итого
	
	
	1 138 633

	Сметная прибыль (ГЭСНр-58 Крыши,кровли)
	
	52
	39 047

	Сметная прибыль (ГЭСН-10 Деревянные конструкции)
	0,85
	50
	8 880

	Сметная прибыль (ГЭСН-12 Кровли)
	0,85
	52
	2 397

	Сметная прибыль (ГЭСН-09 строительные металлические конструкции)
	0,85
	68
	13 617

	Сметная прибыль (ГЭСН-26 Теплоизоляционные работы)
	0,85
	56
	37 561

	Сметная прибыль (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	0,85
	56
	1 635

	Сметная прибыль (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы)
	0,85
	66
	1 902

	Сметная прибыль (ГЭСНр-62 Малярные работы)
	
	40
	283

	Сметная прибыль (ГЭСНр-69(кроме табл.11,12) Прочие ремонтно-строительные работы)
	
	40
	521

	Сметная прибыль (Погрузочно-разгрузочные работы)
	0,85
	60
	1 298

	Итого сметной прибыли
	
	
	107 141

	Итого
	
	
	1 245 774

	транспортные  расходы
	
	5,31
	66 151

	ИТОГО
	
	
	1 311 864

	НДС
	
	18
	236 136

	В С Е Г О
	
	
	1 548 000
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