Сметная программа «АРОС» г.Киров, ул. Карла Маркса, 127 тел: 67-60-83

Стр. 7 / 8
Смета № 5 от 01.04.2012

Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


                              Локальный СМЕТный расчет № 5 
от 02.04.2012 

«Капитальный ремонт фасадов и балконов многоквартирного жилого дома № 21 по ул. 30-Летия Победы г. Омутнинск.»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.


	Сметная стоимость работ:_______


	1 242 895
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	2 702
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	278 701
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Ремонт фасадов

	

	1
	ТЕРр53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 [Накл.:73%;Сметн.пр.:56%]
	0,02
100 м2 отремонтированной поверхности стен
	12806,03
3272,66
	106,50
12,79
	9426,87
	256
	65
	2
0
	189
	397,65
7,95
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,496
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	
	404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 [Накл.:73%;Сметн.пр.:56%]
	-0,104
1000 шт.
	1560,00
0,00
	0,00
0,00
	1560,00
	-162
	0
	0
0
	-162
	0,00
0,00
	

	
	402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 [Накл.:73%;Сметн.пр.:56%]
	-0,0048
м3
	547,00
0,00
	0,00
0,00
	547,00
	-3
	0
	0
0
	-3
	0,00
0,00
	

	2
	404-0034
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125
	0,08
1000 шт.
	1139,00
0,00
	0,00
0,00
	1139,00
	91
	0
	0
0
	91
	0,00
0,00
	

	3
	ТЕРр53-15-5
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен [Накл.:73%;Сметн.пр.:56%]
	0,01
100 м2 отремонтированной поверхности стен
	3530,97
3283,77
	247,20
0,00
	0,00
	35
	33
	2
0
	0
	399,00
3,99
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,023
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	4
	ТЕРр53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором [Накл.:73%;Сметн.пр.:56%]
	1,5
10 м трещин
	34,92
24,06
	0,00
0,00
	10,86
	52
	36
	0
0
	16
	2,71
4,06
	

	5
	ТЕР15-02-037-01
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	11,33
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1707,65
261,13
	14,16
2,74
	1432,36
	19348
	2959
	160
31
	16229
	28,73
325,48
	

	
	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	-4,078
т
	3960,00
0,00
	0,00
0,00
	3960,00
	-16149
	0
	0
0
	-16149
	0,00
0,00
	

	
	101-0821
	Проволока черная диаметром 1,1 мм [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	-0,0147
т
	5198,00
0,00
	0,00
0,00
	5198,00
	-76
	0
	0
0
	-76
	0,00
0,00
	

	6
	Прайс ТЦ "Алтай"
	Сетка штукатурная пластиковая универсальная 47руб/м2/5,26/1,18
	1133
м2
	7,57
0,00
	0,00
0,00
	7,57
	8577
	0
	0
0
	8577
	0,00
0,00
	

	7
	101-3913
	Дюбели монтажные стальные
	679,8
10 шт.
	8,00
0,00
	0,00
0,00
	8,00
	5438
	0
	0
0
	5438
	0,00
0,00
	

	8
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	11,33
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1900,60
776,81
	75,50
41,31
	1048,29
	21534
	8801
	855
468
	11878
	81,51
923,53
	101

	9
	ТЕР15-04-012-01
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	11,33
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1498,05
148,78
	13,34
0,00
	1335,93
	16973
	1686
	151
0
	15136
	16,55
187,49
	101

	10
	ТЕРр58-20-1
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,51
100 м
	2815,03
349,50
	5,87
0,88
	2459,66
	1436
	178
	3
0
	1255
	41,41
21,12
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,11424
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	11
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (наружной металлической лестницы) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	9,5
1 м2 очищаемой поверхности
	8,74
8,74
	0,00
0,00
	0,00
	83
	83
	0
0
	0
	1,04
9,83
	101

	12
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	0,095
100 м2 окрашиваемой поверхности
	322,14
64,37
	11,80
0,12
	245,97
	31
	6
	1
0
	24
	6,11
0,58
	101

	13
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза К=2) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	0,19
100 м2 окрашиваемой поверхности
	703,10
39,59
	7,79
0,12
	655,72
	134
	8
	1
0
	125
	4,40
0,84
	101

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	57598
	13855
	1175
499
	42568
	1484,88
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	-2284
	
	
	-2284
	
	

	        Ремонт балконных плит

	

	14
	ТЕР11-01-011-01
	Демонтаж Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[О.У. ГЭСН.  п. 3.1.а: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]
	0,74
100 м2 стяжки
	283,61
248,75
	34,86
11,15
	0,00
	210
	184
	26
8
	0
	31,61
23,39
	1-Д

	15
	509-9900
	Строительный мусор  74*0,02*1,2т/м3
	1,776
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	16
	ТЕР46-04-009-01
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии [Накл.:k=0,9;94%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	2,2
1 м3
	308,31
80,28
	228,03
21,54
	0,00
	678
	177
	502
47
	-1
	8,93
19,65
	

	17
	509-9900
	Строительный мусор  2,2*2,4т/м3
	5,28
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0
	0
	0
0
	0
	0,00
0,00
	

	18
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	7,8
1 м2 очищаемой поверхности
	8,74
8,74
	0,00
0,00
	0,00
	68
	68
	0
0
	0
	1,04
8,07
	101

	19
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	0,085
100 м2 окрашиваемой поверхности
	322,14
64,37
	11,80
0,12
	245,97
	27
	5
	1
0
	21
	6,11
0,52
	101

	20
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	0,085
100 м2 окрашиваемой поверхности
	703,10
39,59
	7,79
0,12
	655,72
	60
	3
	1
0
	56
	4,40
0,37
	101

	21
	ТЕРр62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором [Накл.:68%;Сметн.пр.:40%]
	0,74
100 м2 протравленной поверхности
	36,89
29,14
	0,00
0,00
	7,75
	27
	22
	0
0
	5
	3,77
2,79
	

	22
	ТЕРр61-28-6
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков, лестничных маршей (низа балконных плит) [Накл.:67%;Сметн.пр.:40%]
	0,74
100 м2 поверхности
	3716,30
539,92
	40,54
0,00
	3135,84
	2750
	400
	30
0
	2320
	68,00
50,32
	

	23
	ТЕР15-02-037-02
	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	0,74
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2810,05
482,32
	21,05
4,04
	2306,68
	2079
	357
	16
3
	1706
	53,06
39,27
	101

	24
	ТЕРр61-24-1
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») [Накл.:67%;Сметн.пр.:40%]
	0,74
100 м2 отремонтированной поверхности
	7221,87
663,07
	78,11
53,90
	6480,69
	5344
	491
	58
40
	4795
	62,91
46,55
	

	25
	ТЕР15-04-012-01
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (низа балконных плит) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;89%;Сметн.пр.:k=0,85;44%]
	0,74
100 м2 окрашиваемой поверхности
	1498,05
148,78
	13,34
0,00
	1335,93
	1109
	110
	10
0
	989
	16,55
12,25
	101

	26
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (балконных свесов) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	0,21
100 м2 покрытия
	11356,85
1094,35
	33,40
3,20
	10229,10
	2385
	230
	7
1
	2148
	129,66
27,23
	101

	27
	ТЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;105%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]
	0,74
100 м2 стяжки
	424,31
357,58
	54,48
17,42
	12,25
	314
	265
	40
13
	9
	45,44
33,62
	101

	28
	402-0061
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	1,5096
м3
	460,00
0,00
	0,00
0,00
	460,00
	694
	0
	0
0
	694
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	15745
	2312
	691
112
	12742
	264,03
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	694
	
	
	694
	
	

	        Устройство узлов примыкания к стене здания кровли входов в подвал

	

	29
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Прим. фартук примыкания к стене) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	0,3
100 м2 покрытия
	11356,85
1094,35
	33,40
3,20
	10229,10
	3407
	328
	10
1
	3069
	129,66
38,90
	101

	30
	ТЕР07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов горизонтальных 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;111%;Сметн.пр.:k=0,85;68%]
	0,5
100 м шва
	1245,19
164,38
	482,31
0,00
	598,50
	623
	82
	241
0
	300
	18,29
9,14
	101

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	4030
	410
	251
1
	3369
	48,04
	

	        Разные работы

	

	31
	ТЕР08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;104%;Сметн.пр.:k=0,85;64%]
	18
100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	782,28
427,72
	7,49
0,00
	347,07
	14081
	7699
	135
0
	6247
	50,03
900,45
	101

	32
	311-01-146-1
	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]
	7,69
тонна
	35,32
4,11
	31,21
0,00
	0,00
	272
	32
	240
0
	0
	0,58
4,44
	

	33
	310-3010-1
	Расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза
	7,69
руб. за 1 тонну
	11,66
0,00
	11,66
0,00
	0,00
	90
	0
	90
0
	0
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	14443
	7731
	465
0
	6247
	904,89
	

	

	        В с е г о
	
	
	91816
	24308
	2582
612
	64926
	2701,84
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	-1590
	
	
	-1590
	
	

	

	        Итого с учетом: БюллетеньРЦЦСп.2.6.8 Омутнинский Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988 

k=1,15 на зарплату 


	
	
	95462
	27954
	2582
704
	64926
	2701,84
	100

	        Итого в текущих ценах 

{бюллетень декабрь 2012  к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам} 

k=9,97 на зарплату 

k=5,68 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	
	634878
	278701
	14666
7019
	341511
	2701,84
	114

	

	        В том числе основные материалы
	
	
	-8363
	
	
	-8363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	634 878

	Накладные расходы (ГЭСНр-53 Стены)
	
	73
	1 121

	Накладные расходы (ГЭСН-15 Отделочные работы)
	0,9
	89
	132 384

	Накладные расходы (ГЭСНр-58 Крыши,кровли)
	
	71
	1 451

	Накладные расходы (ГЭСН-13 Защита строительных конструкций от коррозии)
	0,9
	77
	1 375

	Накладные расходы (ГЭСН-11 Полы)
	0,9
	105
	5 088

	Накладные расходы (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	0,9
	94
	2 176

	Накладные расходы (ГЭСНр-62 Малярные работы)
	
	68
	169

	Накладные расходы (ГЭСНр-61 Штукатурные работы)
	
	67
	7 154

	Накладные расходы (ГЭСН-12 Кровли)
	0,9
	102
	5 894

	Накладные расходы (ГЭСН-07 бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)
	0,9
	111
	936

	Накладные расходы (ГЭСН-08 Конструкции из кирпича и блоков)
	0,9
	104
	82 624

	Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы)
	0,9
	100
	332

	Итого накладных расходов
	
	
	240 705

	Итого
	
	
	875 582

	Сметная прибыль (ГЭСНр-53 Стены)
	
	56
	860

	Сметная прибыль (ГЭСН-15 Отделочные работы)
	0,85
	44
	61 812

	Сметная прибыль (ГЭСНр-58 Крыши,кровли)
	
	52
	1 063

	Сметная прибыль (ГЭСН-13 Защита строительных конструкций от коррозии)
	0,85
	56
	944

	Сметная прибыль (ГЭСН-11 Полы)
	0,85
	60
	2 746

	Сметная прибыль (ГЭСН-46 Работы по реконструкции зданий и сооружений)
	0,85
	56
	1 224

	Сметная прибыль (ГЭСНр-62 Малярные работы)
	
	40
	100

	Сметная прибыль (ГЭСНр-61 Штукатурные работы)
	
	40
	4 271

	Сметная прибыль (ГЭСН-12 Кровли)
	0,85
	52
	2 838

	Сметная прибыль (ГЭСН-07 бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве)
	0,85
	68
	542

	Сметная прибыль (ГЭСН-08 Конструкции из кирпича и блоков)
	0,85
	64
	48 021

	Сметная прибыль (Погрузочно-разгрузочные работы)
	0,85
	60
	188

	Итого сметной прибыли
	
	
	124 609

	Итого
	
	
	1 000 191

	ИТОГО
	
	
	1 000 191

	транпорт расход
	
	5,31
	53 110

	ИТОГО
	
	
	1 053 301

	НДС
	
	18
	189 594

	В С Е Г О
	
	
	1 242 895

	
	
	
	


	Составил 
	Боровикова

	
	

	Проверил
	___________________
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