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	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ
	УТВЕРЖДАЮ

	____________
	
	
____________
	

	
	
	 
	 ___________Солтыс  С.М. 

	
	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.
	«____»__________________г.


	
	Капитальный  ремонт стропильной крыши жилого дома №  37-а ул. Коковихина                    г. Омутнинск»


	

	
	(наименование стройки)

	


Локальный СМЕТный расчет № 3
от 18.12.2012 

«Капитальный  ремонт стропильной крыши жилого дома №  37-а ул. Коковихина                    г. Омутнинск»

	Основание: чертежи №
	Проект

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	ТЕР 2001( редакция 2009 г), с текущими индексами по статьям затрат на   ноябрь  2012 г – система налогообложения с НДС


	Сметная стоимость работ:_______


	2 530 000
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	4 100
	Чел.час.


	Средства на оплату труда: ________


	398 401
	Руб.


	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр
	

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич
	инд

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Кровля

	

	1
	ТЕРр58-17-3
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	11,09
100 м2 покрытия кровли
	189,61
188,53
	1,08
0,00
	0,00
	2102,77
	2090,80
	11,98
0,00
	-0,01
	24,39
270,49
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	16,0805
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	2
	ТЕРр58-02-01
	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных
	0,07
100 окон
	2696,46
2686,03
	10,43
0,00
	0,00
	188,75
	188,02
	0,73
0,00
	0,00
	341,30
23,89
	

	
	999-9900
	Строительный мусор
	0,392
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	3
	ТЕР10-01-003-01
	Устройство слуховых окон (Изм. и доп. №2) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	7
1 слуховое окно
	321,39
64,65
	26,61
1,76
	230,13
	2249,73
	452,55
	186,27
12,32
	1610,91
	7,62
53,37
	108

	
	101-2001
	Шпингалеты  дверные
	14
шт
	11,50
0,00
	0,00
0,00
	11,50
	161,00
	0,00
	0,00
0,00
	161,00
	0,00
0,00
	

	4
	ТЕР15-05-001-03
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]
	0,17
100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	2136,74
236,97
	50,08
2,89
	1849,69
	363,25
	40,28
	8,51
0,49
	314,46
	27,95
4,75
	108

	5
	ТЕРр58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	3,8
100 м труб и покрытий
	70,55
70,34
	0,21
0,00
	0,00
	268,09
	267,29
	0,80
0,00
	0,00
	9,10
34,58
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,456
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	6
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий  от конька до вентканалов  из листовой оцинкованной стали 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	1,23
100 м2 покрытия
	11356,85
1094,35
	33,40
3,20
	10229,10
	13968,93
	1346,05
	41,08
3,94
	12581,80
	129,66
159,48
	174

	7
	ТЕРр58-19-6
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических карнизных свесов с настенными желобами [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	1,45
100 м покрытия
	10329,02
991,28
	28,28
4,61
	9309,46
	14977,08
	1437,36
	41,01
6,68
	13498,71
	117,45
170,30
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	1,0324
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	8
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;68%]
	9,47
100 м2 покрытия
	1147,47
353,54
	639,15
44,41
	154,78
	10866,54
	3348,02
	6052,75
420,56
	1465,77
	40,82
386,61
	167

	9
	101-1846
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм
	3943
шт.
	0,67
0,00
	0,00
0,00
	0,67
	2641,81
	0,00
	0,00
0,00
	2641,81
	0,00
0,00
	

	10
	СЦ 11,2012 г; ;101-3842
	Профнастил  оцинкованный   НС -35   толщ. 0,6 мм. ГОСТ -24045-94 ; Текущая  цена 40071,64руб : 5,26=7618,18 руб
	7,39
тн
	7618,18
0,00
	0,00
0,00
	7618,18
	56298,35
	0,00
	0,00
0,00
	56298,35
	0,00
0,00
	

	11
	ТЕР09-05-006-01
	Резка стального профилированного настила 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;77%;Сметн.пр.:k=0,85;68%]
	154
1 м реза
	4,17
3,47
	0,70
0,00
	0,00
	642,18
	534,38
	107,80
0,00
	0,00
	0,39
60,21
	114

	12
	ТЕРр58-18-5
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	3,8
100 м2 сменяемой обр
	4936,45
1089,92
	98,45
0,00
	3748,08
	18758,51
	4141,70
	374,11
0,00
	14242,70
	138,49
526,26
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	10,754
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	13
	102-0076
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	-19,76
м3
	719,00
0,00
	0,00
0,00
	719,00
	-14207,44
	0,00
	0,00
0,00
	-14207,44
	0,00
0,00
	

	14
	102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	19,6
м3
	970,00
0,00
	0,00
0,00
	970,00
	19012,00
	0,00
	0,00
0,00
	19012,00
	0,00
0,00
	

	15
	ТЕРр58-18-2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	7,3
100 м2 сменяемой обрешетки
	1508,90
512,49
	24,61
0,00
	971,80
	11014,97
	3741,18
	179,65
0,00
	7094,14
	65,12
475,38
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	15,403
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	16
	102-0076
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта
	-9,49
м3
	719,00
0,00
	0,00
0,00
	719,00
	-6823,31
	0,00
	0,00
0,00
	-6823,31
	0,00
0,00
	

	17
	102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	9,49
м3
	970,00
0,00
	0,00
0,00
	970,00
	9205,30
	0,00
	0,00
0,00
	9205,30
	0,00
0,00
	

	18
	ТЕРр58-4-1
	Разборка парапетных решеток [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	1,59
100 м парапетных решеток
	117,06
115,44
	1,62
0,00
	0,00
	186,13
	183,55
	2,58
0,00
	0,00
	14,80
23,53
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	1,272
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	19
	ТЕР12-01-012-01
	Ограждение кровель перилами 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	1,59
100 м ограждения
	2979,59
67,28
	72,32
4,64
	2839,99
	4737,55
	106,98
	114,99
7,38
	4515,58
	7,67
12,20
	167

	20
	201-0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	1,113
т
	9404,00
0,00
	0,00
0,00
	9404,00
	10466,65
	0,00
	0,00
0,00
	10466,65
	0,00
0,00
	

	21
	ТЕРр58-10-2
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	1,1
100 м
	6848,00
747,78
	6,84
0,00
	6093,38
	7532,80
	822,56
	7,52
0,00
	6702,72
	88,60
97,46
	

	22
	ТЕРр58-10-4
	Смена колен водосточных труб с люлек [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,1
100 шт.
	4460,22
1131,80
	6,84
0,00
	3321,58
	446,02
	113,18
	0,68
0,00
	332,16
	134,10
13,41
	

	23
	ТЕРр58-10-7
	Смена воронок водосточных труб с люлек [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,1
100 шт.
	7378,69
1010,27
	6,84
0,00
	6361,58
	737,87
	101,03
	0,68
0,00
	636,16
	119,70
11,97
	

	24
	ТЕРр58-10-5
	Смена отливов (отметов) водосточных труб [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	0,1
100 шт.
	3776,58
448,16
	6,84
0,00
	3321,58
	377,66
	44,82
	0,68
0,00
	332,16
	53,10
5,31
	

	25
	ТЕРр58-22-1
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах [Накл.:71%;Сметн.пр.:52%]
	2,2
100 шт.
	924,62
305,80
	0,86
0,00
	617,96
	2034,16
	672,76
	1,89
0,00
	1359,51
	37,80
83,16
	

	
	509-9900
	Строительный мусор
	0,022
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	26
	ТЕР10-01-082-02
	Укладка по  стропилам  прогонов из брусков 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;50%]
	2,08
1 м3 древесины в конструкции
	1526,47
164,83
	42,59
2,40
	1319,05
	3175,06
	342,85
	88,59
4,99
	2743,62
	17,30
35,98
	167

	27
	ТЕР26-01-055-02
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;85%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	11,09
100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1633,61
143,01
	26,72
0,00
	1463,88
	18116,73
	1585,98
	296,32
0,00
	16234,43
	16,51
183,14
	114

	28
	113-1952
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая
	-1663,5
м2
	5,50
0,00
	0,00
0,00
	5,50
	-9149,25
	0,00
	0,00
0,00
	-9149,25
	0,00
0,00
	

	29
	Прайс- лист ООО" Строймашсервис"
	" Мегафлекс "  С изоляционный  / 18,55руб : 6,2= 2,99 руб /
	1663,5
м2
	2,99
0,00
	0,00
0,00
	2,99
	4973,87
	0,00
	0,00
0,00
	4973,87
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	185324
	21561
	7519
456
	156244
	2631,48
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	72579
	
	
	72579
	
	

	        Вентканалы

	

	30
	ТЕРр53-02-01
	Разборка кладки стен из кирпича
	0,75
10 м3 кладки
	3854,29
1614,32
	2239,97
151,82
	0,00
	2890,72
	1210,74
	1679,98
113,86
	0,00
	212,41
159,31
	

	
	999-9900
	Строительный мусор
	15,4575
т
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	31
	ТЕР46-02-007-01
	Кладка отдельных участков кирпичных стен при объеме кладки в одном месте до 5 м3 ; кирпич  керамический
	7,5
1 м3
	875,79
118,36
	2,15
0,00
	755,28
	6568,42
	887,70
	16,12
0,00
	5664,60
	14,63
109,73
	

	32
	ТЕРр61-31-01
	Оштукатуривание поверхности  вентканалов
	0,6
100 м2 поверхности
	2134,22
1210,19
	1,88
0,00
	922,15
	1280,53
	726,11
	1,13
0,00
	553,29
	131,40
78,84
	

	33
	ТЕР20-02-010-08
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром  до 4000 мм 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;109%;Сметн.пр.:k=0,85;66%]
	12
1 зонт
	52,49
36,81
	7,39
0,16
	8,29
	629,88
	441,72
	88,68
1,92
	99,48
	4,20
50,37
	167

	34
	Прайс- лист " Механика"
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные/  540 руб :6.2=87,1 руб /
	12
шт
	87,10
0,00
	0,00
0,00
	87,10
	1045,20
	0,00
	0,00
0,00
	1045,20
	0,00
0,00
	

	35
	101-1716
	Детали крепления массой до 0,001т
	0,085
т
	10404,00
0,00
	0,00
0,00
	10404,00
	884,34
	0,00
	0,00
0,00
	884,34
	0,00
0,00
	

	36
	ТЕРр62-37-1
	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб [Накл.:68%;Сметн.пр.:40%]
	1,02
100 м2 окрашиваемой поверхности
	121,92
102,71
	0,86
0,00
	18,35
	124,36
	104,76
	0,88
0,00
	18,72
	12,17
12,41
	

	37
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство  примыканий к вентканалам  из листовой оцинкованной стали 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	0,24
100 м2 покрытия
	11356,85
1094,35
	33,40
3,20
	10229,10
	2725,64
	262,64
	8,02
0,77
	2454,98
	129,66
31,12
	114

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	16150
	3634
	1795
117
	10721
	441,77
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	1930
	
	
	1930
	
	

	        Утепление покрытия

	

	38
	ТЕР12-01-013-03
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	7,92
100 м2 утепляемого покрытия
	1485,43
493,34
	135,60
8,79
	856,49
	11764,61
	3907,25
	1073,95
69,62
	6783,41
	52,37
414,78
	114

	
	С.Ц. 11,2012г; 104-0331
	Плиты теплоизоляционные
	39,6
м3
	360,00
0,00
	0,00
0,00
	360,00
	14256,00
	0,00
	0,00
0,00
	14256,00
	0,00
0,00
	

	39
	ТЕР12-01-013-04
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 

[пункт 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,9;102%;Сметн.пр.:k=0,85;52%]
	11,1
100 м2 утепляемого покрытия
	1120,71
381,97
	132,12
8,79
	606,62
	12439,88
	4239,87
	1466,53
97,57
	6733,48
	40,55
450,09
	114

	
	СЦ.11.2012 г; 104-0331
	Плиты теплоизоляционные
	55,5
м3
	360,00
0,00
	0,00
0,00
	360,00
	19980,00
	0,00
	0,00
0,00
	19980,00
	0,00
0,00
	

	40
	ТЕРр69-7-1
	Устройство ходов на чердаке [Накл.:66%;Сметн.пр.:40%]
	1,68
100 п. м ходов
	1415,05
165,15
	13,77
1,87
	1236,13
	2377,28
	277,45
	23,13
3,14
	2076,70
	20,80
34,94
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	60819
	8425
	2564
170
	49830
	899,82
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	34236
	
	
	34236
	
	

	        Огнезащита

	

	41
	ТЕР26-02-018-03
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления[Накл.:k=0,9;85%;Сметн.пр.:k=0,85;56%]
	11,09
100 м2 обрабатываемой поверхности
	244,64
83,56
	160,13
1,44
	0,95
	2713,06
	926,68
	1775,84
15,97
	10,54
	8,87
98,37
	

	
	Цена " ВДПО"
	Состав огнезащитный /  46 руб : 6,2=7,42 руб
	193,561574
кг
	7,42
0,00
	0,00
0,00
	7,42
	1436,23
	0,00
	0,00
0,00
	1436,23
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	4150
	927
	1776
16
	1447
	98,37
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	1436
	
	
	1436
	
	

	        Разные работы

	

	42
	311-01-146-1
	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) [Накл.:k=0,9;100%;Сметн.пр.:k=0,85;60%]
	49
тонна
	35,32
4,11
	31,21
0,00
	0,00
	1730,68
	201,39
	1529,29
0,00
	0,00
	0,58
28,31
	

	43
	310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052). Расстояние перевозки 10 км, 1 класс груза
	49
тонна
	11,66
0,00
	11,66
0,00
	0,00
	571,34
	0,00
	571,34
0,00
	0,00
	0,00
0,00
	

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	
	
	2302
	201
	2101
0
	0
	28,31
	

	

	        В с е г о
	
	
	268745
	34748
	15755
759
	218242
	4099,75
	

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	
	
	110181
	
	
	110181
	
	

	

	        Итого с учетом: Омутнинский Северный коэффициент. Согласно постановления №1114 от 23.09.1988 и постановления № 546/25-5 от 17.10.1988 

k=1,15 на зарплату 


	
	
	273957
	39960
	15755
873
	218242
	4099,75
	106

	        Итого в текущих ценах 

{бюллетень ноябрь  2012  к базе ТЕР-2001, в ред 2009 по видам} 

k=9,97 на зарплату 

k=5,67 на эксплуатацию машин 

k=5,26 на материалы 

k=5,26 на основные материалы 


	
	
	1635685
	398401
	89331
8704
	1147953
	4099,75
	191

	

	        В том числе основные материалы
	
	
	579552
	
	
	579552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма

в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	1 635 685

	Накладные расходы (ГЭСНр-58 Крыши,кровли)
	
	71
	110 897

	Накладные расходы (ГЭСН-12 Кровли)
	0,9
	102
	105 696

	Накладные расходы (ГЭСН-09 строительные металлические конструкции)
	0,9
	77
	34 190

	Накладные расходы (ГЭСН-10 Деревянные конструкции)
	0,9
	100
	3 589

	Накладные расходы (ГЭСН-26 Теплоизоляционные работы)
	0,9
	85
	22 179

	Накладные расходы (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы)
	0,9
	109
	4 990

	Накладные расходы (ГЭСНр-62 Малярные работы)
	
	68
	817

	Накладные расходы (ГЭСНр-69(кроме табл.11,12) Прочие ремонтно-строительные работы)
	
	66
	2 123

	Накладные расходы (Погрузочно-разгрузочные работы)
	0,9
	100
	2 078

	Итого накладных расходов
	
	
	286 559

	Итого
	
	
	1 922 244

	Сметная прибыль (ГЭСНр-58 Крыши,кровли)
	
	52
	81 221

	Сметная прибыль (ГЭСН-12 Кровли)
	0,85
	52
	50 891

	Сметная прибыль (ГЭСН-09 строительные металлические конструкции)
	0,85
	68
	28 516

	Сметная прибыль (ГЭСН-10 Деревянные конструкции)
	0,85
	50
	1 695

	Сметная прибыль (ГЭСН-26 Теплоизоляционные работы)
	0,85
	56
	13 800

	Сметная прибыль (ГЭСН-16,17,18,19,20 Сантехнические работы)
	0,85
	66
	2 854

	Сметная прибыль (ГЭСНр-62 Малярные работы)
	
	40
	480

	Сметная прибыль (ГЭСНр-69(кроме табл.11,12) Прочие ремонтно-строительные работы)
	
	40
	1 287

	Сметная прибыль (Погрузочно-разгрузочные работы)
	0,85
	60
	1 178

	Итого сметной прибыли
	
	
	181 921

	Итого
	
	
	2 104 166

	Транспортные  расходы  по доставке строительных  материалов маршрутом от г. Омутнинска до г. Киров  и обратно ; расстояние- 180 км. ,средняя скорость 49км./час. , продолжительность рейса-3,7 часа; кол-во рейсов- 7 ; стоимость 1 маш./часа а/маш.бортовой грузоп.8тн.633,6 руб-7х3,7х2х633.6Х1.18=39 902  руб                               
	
	0
	39 902

	ИТОГО
	
	
	2 144 068

	НДС
	
	18
	385 932

	В С Е Г О
	
	
	2 530 000
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