

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Омутнинского городского поселения
И.В. Шаталов



" " г.

2020 г.

Наименование (объекта) стройки:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТА № 1 от 18.12.2020

Ремонт тротуара и благоустройство улицы Юных Пионеров города Омутнинска (от ул. Карла Либкнехта до ул. Володарского)

Основание: Дефектная ведомость

№ пп	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел №1 Ремонт тротуара					
1	ФЕР27-04-001-01 ФЕР (июль 2020)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 220м2*0,1м	1 м3	22	
2	02.3.01.02-0016 ФССЦ (июль 2020)	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе 22м3*1,1	1 м3	24,2	
3	ФЕРр68-12-2 ФЕР (июль 2020)	Разборка покрытий и оснований: щебеночных под БК 100.20.8 507,5 м*0,3м*0,2м	1 м3	30,45	
4	ФЕРр68-12-4 ФЕР (июль 2020)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных под БК 100.30.5 144м*0,2м*0,4м	1 м3	11,52	
5	ФЕРр68-20-1 ФЕР (июль 2020)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	1 м2	65,3	
6	ФЕР27-03-010-01 ФЕР (июль 2020)	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1 м	19,5	
7	ФЕР27-03-008-05 ФЕР (июль 2020)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	1 м3	1	
8	01-01-01-043 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 Строительный мусор 42,97м3*1,8т/м3	1 т груза	77,35	
9	01-01-01-043 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0.5 м3 (борт. камни 19,5*0,036т.)+(плитка 65,3м2*0,05м*0,2т/м3)	1 т груза	4,62	
10	03-21-01-002 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км строительный мусор на площадку временного складирования 77,35т.+4,62т.	1 т груза	81,97	
11	ФЕР06-03-004-12 ФЕР (июль 2020)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,01709	
12	ФЕР06-17-003-10 ФЕР (июль 2020)	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см	1 м2	4,5	
13	04.1.02.05-0006 ФССЦ (июль 2020)	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	1 м3	2,295	
14	ФЕР13-06-003-01 ФЕР (июль 2020)	Очистка поверхности щетками	1 м2	30	
15	ФЕР15-02-001-01 ФЕР (июль 2020)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	1 м2	30	

№ пп	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
16	ФЕР15-04-019-05 ФЕР (июль 2020)	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	1 м2	30	
17	ФЕР07-05-030-11 ФЕР (июль 2020)	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	1 шт	16	
18	ФЕРр68-34-4 ФЕР (июль 2020)	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см 3 шт. диаметр 28 см.*2,17м3	1 м3	6,51	
19	ФЕРр68-34-4 ФЕР (июль 2020)	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см диаметр 52см	1 м3	7,25	
20	ФЕР01-02-105-02 ФЕР (июль 2020)	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см тополь 3 шт.	1 шт	3	
21	ФЕР01-02-105-03 ФЕР (июль 2020)	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см тополь 1 шт.	1 шт	1	
22	ФЕРр68-34-1 ФЕР (июль 2020)	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь при диаметре ствола: до 36 см береза 2 шт. д.20см.*0,44м3	1 м3	0,88	
23	ФЕРр68-3-1 ФЕР (июль 2020)	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм липа 2 шт. диаметр 20см.*0,49м3	1 м3	0,98	
24	ФЕР01-02-105-01 ФЕР (июль 2020)	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см береза 2 шт.+липа 2 шт.	1 шт	4	
25	01-01-01-007 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого к=0,5т/м3 15,7м3*0,5т	1 т груза	7,85	
26	03-21-01-010 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км объект полигон ТБО лес 7,85т.	1 т груза	7,85	
27	ФЕР01-01-033-01 ФЕР (июль 2020)	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов I	1 м3	8	
28	ФЕР08-01-002-01 ФЕР (июль 2020)	Устройство основания под фундаменты песчаного (под бортовые камни) (527м*0,3м*0,1м)+(144м*0,4м*0,1м)	1 м3	21,57	
29	ФЕР27-02-010-02 ФЕР (июль 2020)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БК 100.20.8 527шт.	1 м	527	
30	04.3.01.09-0014 ФССЦ (Приказ Минстроя России)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 к=0,33	1 м3	0,10435	

Смета №1

№ пп	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
	от 15.06.2017 № 886/пр)				
31	04.1.02.05-0006 ФССЦ (Приказ Министра России от 15.06.2017 № 886/пр)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) $\kappa=0,86$	1 м3	26,73998	
32	05.2.03.03-0031 ФССЦ (июль 2020)	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	1 шт	527	
33	ФЕР27-02-010-02 ФЕР (июль 2020)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий БК 100.30.15	1 м	144	
34	05.2.03.03-0032 ФССЦ (июль 2020)	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	1 шт	144	
35	ФЕР27-04-001-04 ФЕР (июль 2020)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (751м2*0,1м)+ (384м2*0,15м)	1 м3	132,7	
36	ФЕР27-06-026-01 ФЕР (июль 2020)	Розлив вяжущих материалов расход (1564м2*0,5кг/м2+729м2*0,3кг/м2)=1000,7 кг.	1 т	1,0007	
37	ФЕР27-03-004-01 ФЕР (июль 2020)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона слой 3 см. нормам 72,45 кг/м2*S 729м2	1 т	70,4214	
38	ФЕР27-06-029-01 ФЕР (июль 2020)	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (подъезды к магазинам S=729м2)	1 м2	729	
39	ФЕР27-07-001-01 ФЕР (июль 2020)	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см S=835м2	1 м2	835	
40	04.2.01.01-0052 ФССЦ (июль 2020)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III	1 т	59,619	
41	01.2.01.01-1026 ФССЦ (июль 2020)	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	1 т	0,501	
42	ФЕР27-07-001-02 ФЕР (июль 2020)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до 5 см)	1 м2	3 340	
43	04.2.01.01-0052 ФССЦ (июль 2020)	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III	1 т	40,414	
44	ФЕР27-08-001-11 ФЕР (июль 2020)	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см S=7м2	1 м2	7	
45	ФЕР27-07-005-01 ФЕР (июль 2020)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	1 м2	65,3	
46	05.2.04.04-0005 ФССЦ (июль 2020)	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм	1 м2	66,606	
47	ФЕР13-03-004-26 ФЕР (июль 2020)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1 м2	51	
48	ФЕРр68-37-2 ФЕР (июль 2020)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 шт	10	
49	05.1.01.09-0042 ФССЦ (июль 2020)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	1 шт	10	
50	03-02-01-180 ФССЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км 05.1.01.09-0042 10 шт*0,05т	1 т груза	0,5	
51	03-02-01-030 ФССЦ на перевозки	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на	1 т груза	-0,5	

Смета №1

№ пп	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
	грузов для строительства (июль 2020)	расстояние до 30 км 05.1.01.09-0042 10 шт*0,05 т.			
52	ФЕР47-01-046-03 ФЕР (июль 2020)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом 145 м*2м	1 м2	290	
53	03-02-01-100 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 100 км 16.2.01.02-0001 43,5м3*1,8т/м3	1 т груза	78,3	
54	ФЕР47-01-046-06 ФЕР (июль 2020)	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1 м2	290	
55	ФЕР47-01-025-01 ФЕР (июль 2020)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	1 шт	145	
56	03-02-01-180 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км 05.2.03.03-0031 527 шт*0,036т 05.2.03.03-0032 144 шт*0,1т 05.1.07.22-0027 16 шт*0,108т 05.2.04.04-0005 66,6 м2*0,1т	1 т груза	41,76	
57	03-02-01-030 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 05.2.03.03-0031 527 шт*0,036т 05.2.03.03-0032 144 шт*0,1т 05.1.07.22-0027 16 шт*0,108т 05.2.04.04-0005 66,6 м2*0,1т	1 т груза	-41,76	
58	03-02-01-200 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км 01.2.01.01-1026	1 т груза	1,57226	
59	03-02-01-030 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (июль 2020)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 01.2.01.01-1026	1 т груза	-1,57226	

Составил:

Ведущий специалист  А.В. Ситчихина

Проверил:

Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения  П.В. Никулин