 Приложение №8адм-2017
Извещение о поступлении предложения о  заключении концессионного  соглашения  

Администрация Вытегорского муниципального района сообщает о поступлении  предложения Общества с ограниченной ответственностью Межмуниципальное предприятие «Межрайонные электротеплосети»  концессионного соглашения на условиях, представленных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения имеющихся в собственности Вытегорского муниципального района. Администрация считает возможным заключение концессионного соглашения на предложенных условиях, в случае отсутствия дополнительных заявок – основание Постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 01 декабря 2017 года № 931 и выписки из протокола заседания Правительства Вологодской области от 23 октября 2017 года № 39. 
Объект концессионного соглашения: объекты теплоснабжения согласно приложениям 1,2 к постановлению Администрации Вытегорского района № 931 от 01.12.2017.
Проект концессионного соглашения:  согласно приложению 3 к постановлению Администрации Вытегорского муниципального района, согласованный с Правительством Вологодской области.
Концедент: Администрация Вытегорского муниципального района.
Адрес Концедента: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68.

Тел.: 8(81746) 2-12-22

Электронная почта: kumi@vytegra-adm.ru
Организатор: Администрация  Вытегорского муниципального района.

Адрес Организатора: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68.

Тел.: 8(81746) 2-12-22

Электронная почта: kumi@vytegra-adm.ru
Срок концессионного соглашения – 15 лет

Требования к концессионерам: Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к Концессионерам в соответствии с п. 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Дата начала подачи заявок на участие в предложении о заключении концессионного соглашения: с 08:00 (местного времени) 08 декабря 2017 года.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в предложении о заключении концессионного соглашения: в 16:00 (местного времени) 22 января 2018 года.
Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68, 2 этаж, кабинет 35.

Дата, время и место подведения итогов: в 16:00 (местного времени) 22 января 2018 года по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68, кабинет 35.

Дополнительную информацию по объектам концессионного соглашения с момента начала приема заявок в предложении о заключении концессионного соглашения можно получить по телефону: 8 (81746) 2-12-22 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68, 2 этаж, кабинет 35, Администрация  Вытегорского муниципального района.

Контактное лицо – Жданова Наталья Владимировна.

Документация об объектах концессионного соглашения предоставляется бесплатно.

Сайты в сети «Интернет», на которых размещена информация:

- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru
- официальный сайт Вытегорского муниципального района – www.vytegra.munrus.ru
Приложение № 1
к  Постановлению Администрации района
№ _____ от «____» ____________2017 года

Состав объекта Концессионного соглашения, его описание и 

технико – экономические показатели
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность котельной,
Гкал/ч
	Технические показатели (марка, кол-во котлов, год установки)
	Площадь здания котельной,
м2
2
	Протяжённость тепловой сети, м
	Право муниципальной собственности

	КОТЕЛЬНАЯ №1 

	1
	Котельная №1
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от ул. Кирова, д.6
	2,6 
	КВ-ТС-1Р, 1994;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 2001
	141 м2
	 
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744302.

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-626

	2
	Теплотрасса от котельной №1
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Кирова, д.6
	
	
	
	849,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2014 серии 35-АБ № 744301.

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-767

	КОТЕЛЬНАЯ №2

	3
	Котельная №2

	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,2 км на северо-восток от ул. Школьная, д.11
	1,55
	КВ-ТС-2Р, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011
	123,9 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.06.2014 серии 35-АБ № 744248

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-627

	4
	Теплотрасса от котельной №2
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Школьная, д.11
	
	
	
	835,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744371

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-768

	КОТЕЛЬНАЯ №4

	5
	Котельная №4
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18
	2,4
	КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2013.
	184,1 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744269

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-629

	6
	Теплотрасса котельной №4
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18
	
	
	
	1603,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744373

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-785

	КОТЕЛЬНАЯ №5

	7
	Котельная №5
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Советская, д.16
	1,75
	КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013
	249,2 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744250

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-630

	8
	Теплотрасса от котельной №5
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Советская, д.16
	
	
	
	282,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744369

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-786

	КОТЕЛЬНАЯ №6

	9
	Котельная №6
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,02 км на север от ул. Октябрьская, д.44
	1,25
	КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1997
	202,1 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744251

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-631

	10
	Теплотрасса от котельной №6
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул.Октябрьская,  д.44
	
	
	
	127,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744370

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-787

	КОТЕЛЬНАЯ №7

	11
	Котельная №7
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Свободы, д.3
	
	
	76,4 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744282

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-632

	12
	Теплотрасса от котельной №7
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Свободы, д.3
	
	
	
	629,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744368

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-015

	КОТЕЛЬНАЯ №8

	13
	Котельная №8
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от Советского проспекта, д.19
	0,6
	КВ-ТС-УН, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1993.
	76,3 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744253

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-633

	14
	Теплотрасса от котельной №8
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, пр-кт Советский, д.19
	
	
	
	130,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744408

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-018

	КОТЕЛЬНАЯ №11

	15
	Котельная №11
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,04 км на север от проспекта Ленина, д.98
	2,55
	КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-2Р, 2001;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1993;

КВ-ТС-2Р, 2011
	326,8 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744285

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-658

	16
	Теплотрасса от котельной №11
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, пр-кт Ленина, д.98
	
	
	
	1094,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744407

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-027

	КОТЕЛЬНАЯ №13

	17
	Котельная №13
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,05 км на восток от ул. Просвещения, д.6
	2
	КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2010;
	110,9 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744283

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-660

	18
	Теплотрасса от котельной №13
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул.Просвещения, д.6 порядка 0,05 км на восток
	
	
	
	1278,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744410

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-029

	19
	Здание производственной базы
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36
	
	
	880,7 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744246

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-663

	20
	Гараж ангар
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, терр.произ.базы
	
	
	600,0 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744268

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-665

	21
	Склад финский
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36
	
	
	222,5 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744245

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-664

	22
	Насосная станция
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, пр-кт Ленина
	
	
	146,4 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2014 серии 35-АБ № 744314

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-711


Приложение № 2

к Постановлению Администрации района  №       от «___» ________2017 года

Состав Иного имущества

	Инв №
	Наименование
	Балансовая стоимость
	Аморти-зация
	Остаточ-ная стоимость

	1
	Автомашина ГАЗ-3302
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	2
	Автомашина ВАЗ-2120
	221 833,33
	221 833,33
	0,00

	3
	Автомашина ГАЗ-330232/72217057
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	4
	Автомашина ЗИЛ-431410
	75 000,00
	75 000,00
	0,00

	5
	Автомашина КАМАЗ-65116-016-02
	871 827,20
	871 827,20
	0,00

	6
	Кессон
	15 000,00
	13 247,45
	1 752,55

	7
	Кран-балка с талью
	72 907,20
	72 907,20
	0,00

	8
	Погрузчик
	753416
	753416
	0,00

	9
	Прицеп одноосный с бочкой
	6 700,00
	6 700,00
	0,00

	10
	Прицеп автомобильный А-823
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	11
	Таль электрическая
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	12
	Трактор Т-150
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	13
	Трансформатор сварочный ТДМ-317
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	14
	Экскаватор  ЭО2621
	170 000,00
	170 000,00
	0,00

	15
	Экскаватор  ЭО-3322
	158 700,00
	158 700,00
	0,00

	Котельная №1

	16
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	219 043,82
	956,18

	17
	Котел КВТС 1Р №8, 1 шт.
	185 391,77
	170 315,10
	15 076,67

	18
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	204 906,38
	15 093,62

	19
	Котел КВТС №5, 1 шт.
	223 997,05
	106 164,94
	117 832,11

	20
	Котел КВТС №6, 1 шт.
	123 519,39
	111 952,69
	11 566,70

	21
	Насос 2К-6, 2 шт.
	18 000,00
	18 000,00
	0,00

	22
	Насос К-90/55, 1 шт.
	7 100,00
	7 100,00
	0,00

	Котельная №11

	23
	Котел КВТС, 2 шт
	330 000,00
	330 000,00
	0,00

	24
	Котел КВТС №6
	91 221,59
	91 221,59
	0,00

	25
	Котел №1 котельная №11
	166 281,54
	166 281,54
	0,00

	26
	Котел №2 котельная №11
	198 538,46
	198 538,46
	0,00

	27
	Котел КВТС №4 /котельная №11/
	98 759,96
	52 123,08
	46 636,88

	28
	Насос К-160/30, 2 шт
	19 300,00
	19 300,00
	0,00

	29
	Насос 2К, 2 шт.
	19 600,00
	19 600,00
	0,00

	30
	Емкость для хранения топлива 25 куб.м
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная №13

	31
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	100 831,80
	9 168,40

	32
	Котел КВТС, 3 шт
	330 000,00
	269 475,42
	60 524,58

	33
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	163 613,08
	56 386,92

	34
	Насос К 100/80-60, 2 шт
	21 600,00
	21 600,00
	0,00

	35
	Емкость 25 куб.м, 1 шт
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная №2

	36
	Котел №1 котельная №2
	141 354,47
	141 354,47
	0,00

	37
	Котел №3 котельная №2
	224 490,92
	224 490,92
	0,00

	38
	Котел КВТС 1Р, 3 шт.
	330 000,00
	271 405,42
	58 594,58

	39
	Насос К 90/35, 3 шт
	60 000,00
	60 000,00
	0,00

	40
	Дренаж теплотрассы
	135 000,00
	135 000,00
	0,00

	Котельная №4

	41
	Котел №6 котельная №4
	110 760,51
	110 760,51
	0,00

	42
	Котел №7 котельная №4
	106 580,56
	106 580,56
	0,00

	43
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	44
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	45
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	46
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	47
	Котел КВТС – 1Р, 1 шт
	110 000,00
	89 293,49
	20 706,51

	48
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	10 800,00
	10 800,00
	0,00

	49
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	50
	Насос КМ-100, 1 шт.
	14 700,00
	14 700,00
	0,00

	Котельная №5

	51
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	52
	Котел КВТС, 2 шт
	8 635,71
	7 996,00
	639,71

	53
	Емкость 8 куб.м, 1 шт.
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	Котельная №7

	54
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	55
	Котел КВТС, 2 шт
	325 361,34
	325 361,34
	0,00

	56
	Щит силовой распределительный
	74 500,00
	74 500,00
	0,00

	Котельная №8

	57
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	180 571,27
	39 428,73

	58
	Бетоносмеситель
	
	
	

	Производственная база

	59
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	60
	Кран «Пионер»
	5 000,00
	4 052,64
	947,36

	61
	Ограждение металлическое
	18 920,37
	9 774,92
	9 145,45

	Склад финский

	62
	Станок долбежно-сверлильный по дереву
	22 000,00
	22 000,00
	0,00

	63
	Станок СП-6 рейсмус, б/у
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	64
	Станок токарно-винторезный 1В-62г
	12 300,00
	8 752,11
	3 547,89

	65
	Станок токарно-винторезный ТС-7501
	26 600,00
	16 860,69
	8 719,31

	66
	Станок трубогибочный ВМС-28
	7 500,00
	6 014,16
	1 485,84

	67
	Станок универсальный д/обраб. УДС-2
	40 000,00
	27 643,56
	12 356,44

	68
	Станок универсальный фрезерный 6ТВОЩ
	18 700,00
	14 548,95
	4 151,05

	69
	Трансформатор сварочный
	4 900,00
	3 879,64
	1 020,36



Приложение № 3
к Постановлению Администрации района №     от «___» ________2017 года

	
	ПРОЕКТ


КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

	г. Вытегра
	«____» __________ 2017 г.


Администрация Вытегорского  муниципального района, ИНН 3508001190, КПП 350801001, ОГРН 1023502091810, юридический адрес: Вологодская область, г. Вытегра, пр. Ленина, д. 68, именуемая в дальнейшем Концедент, в лице Главы Администрации района ___________, действующей на основании Устава,

Вологодская область в лице Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича, действующего на основании Устава Вологодской области, именуемая в дальнейшем Субъект,

 и Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные электротеплосети» в лице директора Лебедева Михаила Михайловича, действующего на основании Устава и протокола общего собрания участников Общества от 11 августа 2015 года, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения


Концессионер обязуется за свой счет обеспечить  создание и реконструкцию имущества, входящего в объект Соглашения (далее – объекты имущества в составе объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является комплекс имущества для оказания услуг по теплоснабжению в г. Вытегре.

2.2. Состав объекта Соглашения, его описание и технико-экономические показатели приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент  гарантирует,  что объекты имущества в составе объекта Соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности Концедента.

2.4. Концедент предоставляет в пользование Концессионеру иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.5. Состав иного имущества Соглашения, его описание и цели использования приведены в приложении 2 к настоящему Соглашению.

2.6. Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

3. Права и обязанности сторон
3.1. При исполнении Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

3.2. Концедент обязан:

1) передать в установленный Соглашением срок Концессионеру объект Соглашения и иное передаваемое по Соглашению имущество;

2) оказать содействие в устранении ограничений и запретов, связанных с использованием для целей создания и реконструкции и эксплуатации Концессионером объекта Соглашения и иного имущества;

3) в случае досрочного расторжения Соглашения обеспечить компенсацию расходов Концессионера путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере, в срок не позднее одного года, следующего за годом, в котором расторгнуто Соглашение.

3.3. При исполнении Соглашения Концессионер вправе:

1) исполнять Соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями Соглашения других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

2) помимо деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения и иного имущества имеет право осуществлять иную деятельность в соответствии с Уставом Концессионера.

3.4. При исполнении Соглашения Концессионер обязан:

1) осуществить в установленные Соглашением сроки создание и реконструкцию объекта Соглашения;

2) использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в целях и в порядке, которые установлены Соглашением;

3) осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

4)  обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

5) предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы;

6) поддерживать объект Соглашения и иное имущество в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта;

7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;

8)  достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 3 к настоящему Соглашению;

9) содержать объект Соглашения и иное имущество в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

10) обеспечивать сохранность вверенного по Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность;

11) за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной в разделе 1 настоящего Соглашения.

3.5. При исполнении Соглашения Субъект несет следующие обязанности:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов;

2) утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленным Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера за счет средств бюджета Субъекта в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта.

Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования   указанным объектом в срок, установленный пунктом 10.6 настоящего Соглашения.

4.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

4.3. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

4.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

4.6. Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации прав на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения, в течение одного месяца со дня подписания настоящего Соглашения.

4.7. Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией прав, указанных в пункте 4.6 настоящего Соглашения, подлежат учету в тарифах концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.

4.8. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи несоответствие показателей объектов Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в приложении 1 к настоящему Соглашению, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

4.9. В случае если права на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с Соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса.

4.10. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации.

5. Создание и реконструкция объекта Соглашения

5.1. Концессионер обязан за свой счет провести мероприятия по созданию и реконструкции объекта Соглашения, которые установлены техническим заданием Концедента в соответствии с Приложением 4 к настоящему Соглашению. К реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

5.2. Концессионер обязан осуществить ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и (или) реконструируемые объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами в течение одного месяца с момента завершения работ по их созданию и (или) реконструкции.

5.4. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 5.3 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера с последующей компенсацией в тарифе.

5.5. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и

реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

5.6. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

5.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.
5.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения путем осуществления передачи необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.

5.9. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, необходимым для реконструкции объекта Соглашения, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также при обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объекта Соглашения. При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.10. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

5.11. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию созданного и реконструированного объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 10.4 настоящего Соглашения.

5.12. Концессионер обязан вложить инвестиции в создание и реконструкцию объекта Соглашения, размер которых не превышает 148 700 000 рублей (сто сорок восемь миллионов семьсот тысяч рублей), в том числе НДС 22 683 050 рублей (двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей).

5.13. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения и иного имущества, не позднее:

30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения и иного имущества Концессионеру – в отношении земельных участков, постановленных на кадастровый учет;

60 (шестидесяти) рабочих дней с момента обращения Концессионера с заявлением о предоставлении соответствующего земельного участка, необходимого для осуществления деятельности Концессионера - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет.

Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент. 

6.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента. 

6.3. Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения и не предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

7. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

7.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения.

7.3. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями настоящего Соглашения, объект Соглашения и (или) иное передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта Соглашения по Соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по Соглашению. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения и (или) иным передаваемым Концедентом Концессионеру по Соглашению имуществом.

7.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и объекта иного имущества не допускается.

7.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.6. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.7. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и осуществлять начисление амортизации.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества несет Концессионер с даты его приемки от Концедента к Концессионеру по акту приема-передачи имущества по дату его возврата от Концессионера Концеденту.

7.9. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта Соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества не допускается.

8. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

8.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в пункте 10.7 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть создан и (или) реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

8.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять движимое имущество после создания и реконструкции, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 10.7 настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

8.3. Передача Концессионером Концеденту имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

8.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения (объектам, входящим в состав объекта Соглашения), иному имуществу, в том числе проектную документацию на объект Соглашения (при наличии) и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества.

8.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

8.6. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

8.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

8.8. Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации прекращения прав владения и пользования объектом Соглашения, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения настоящего Соглашения.

8.9. По результатам проведения мероприятий по созданию и реконструкции объекта Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту имущество, непригодное для дальнейшей эксплуатации объекта Соглашения, и в соответствии с законодательством совершить действия по государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование этим имуществом. Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое по акту приема-передачи непригодное для дальнейшей эксплуатации имущество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта приема-передачи. Вывоз выведенного из эксплуатации имущества в места хранения осуществляется за счет средств Концедента.

8.10. Концессионер с письменного согласия Концедента имеет право вернуть Концеденту имущество, входящее в объект Соглашения или состав иного имущества (тепловой ввод, тепловая сеть, котел, насос и т. д.) без замены на новое имущество только в случае, если отпала потребность в их дальнейшей эксплуатации.

9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

9.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, с момента передачи имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества до окончания срока, указанного в пункте 10.1 настоящего Соглашения.

9.4. Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации (в течение 3 (трех) календарных дней) аварий и повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности устранить аварию в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме согласовать срок устранения аварии с Концедентом.

9.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

9.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг.  

9.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

9.8. Концессионер    обязан   предоставить   обеспечение   исполнения обязательств,   предусмотренных   пунктами  5.1 и 5.2 настоящего  Соглашения, в виде залога прав Концессионера по банковскому депозиту в размере 0,10 % от стоимости обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.  
10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2037 года (включительно).

10.2. Срок создания и реконструкции объекта Соглашения – с 1 июня 2018 года по 1 октября 2024 года.

10.3. Срок выполнения мероприятий по созданию и реконструкции имущества, относящегося к объекту Соглашения,  – до 1 октября 2024 года.

10.4. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – 1 января 2025 года.

10.5. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения с 1 января 2018 года по 31 декабря 2037 года (включительно).

10.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

10.7. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Соглашения.

10.8. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2037 года (включительно).

11. Плата по Соглашению


Концессионная плата по настоящему соглашению не предусмотрена.

12. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности


Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

13. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

13.1. Права и обязанности Концедента осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

13.2.  Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.3. В целях осуществления независимого и постоянного контроля за реализацией настоящего Соглашения Концедент вправе осуществлять следующие мероприятия:

1) проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе создания, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;

2) проведение контроля исполнения и приемки, завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной документации;

3) подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества, а также устранение брака и выявленных несоответствий;

4) проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

5) контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

6) контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

7) контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства;

8) контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

9) оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей; 

10) участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

13.4. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

13.5. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к предмету проверки.

13.6. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления запроса предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.    

13.7. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

13.8. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

13.9. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет. Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

13.10.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.
14. Ответственность Сторон

14.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

14.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

14.3. В случае нарушения требований настоящего Соглашения Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании Концедента и составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней. 

14.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения.

14.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в разделе 5 настоящего Соглашения.

14.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, указанных в пунктах 3.1, 3.3 настоящего Соглашения.

14.7. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

14.8. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.9. Продукция, доходы и выручка, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

15. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

15.1.  Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

1) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

15.2. в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.3.  Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий выполнить в кратчайшие сроки согласованные мероприятия.

16. Изменение Соглашения

16.1.  Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

16.2.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

16.3.  Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
16.4.    Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

16.5.  В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

16.6.  Сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

16.7.  Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.8.  Переход права собственности на объект Соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения Соглашения.

17. Замена стороны Соглашения

17.1.  Концессионер по настоящему Соглашению может быть заменен по следующим основаниям:
1) реорганизация юридического лица с переходом прав к вновь создаваемому юридическому лицу;

2) нарушение Концессионером существенных условий Соглашения;

3) причинение вреда жизни или здоровью людей либо наличие угрозы причинения такого вреда из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером условий Соглашения.

17.2. Замена стороны по настоящему Соглашению может быть произведена без проведения конкурса на основании решения Концедента и с учетом мнения Субъекта.

17.3.  Новый концессионер, к которому переходят права и обязанности по концессионному соглашению, должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией.

17.4.  Замена стороны по настоящему соглашению оформляется дополнительным соглашением.

18. Прекращение Соглашения

18.1. Настоящее Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению Сторон;

3) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

18.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

18.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

1) нарушение установленных пунктами 10.2 и 10.3 настоящего Соглашения сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;

2) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

3) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 9.8 настоящего Соглашения;

5) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по производству, транспортировке и распределению тепловой энергии.

18.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

1) невыполнение в срок, установленный в пункте 10.6 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

2) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 1 к настоящему Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

18.5. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, определяется в соответствии с настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

18.6. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по созданию и реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации тепловой энергии по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам в срок не позднее 1 (одного) года, следующего за годом расторжения договора.

18.7. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения приведены в приложении 7 к настоящему Соглашению. 

18.8. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 8 к настоящему Соглашению.

19. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

19.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган исполнительной государственной власти Субъекта РФ, осуществляющий регулирование тарифов на производимую и реализуемую Концессионером тепловую энергию устанавливает тарифы (цены) или надбавки к тарифам (ценам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций предусмотренного пунктом 5.12 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктами 10.2 и 10.3 настоящего Соглашения, на создание и реконструкцию объекта Соглашения.

19.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых тарифов (цен) на производимую и реализуемую Концессионером тепловую энергию осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами Вологодской области, иными нормативными правовыми актами Вологодской области и правовыми актами органов местного самоуправления Вытегорского района.

20. Разрешение споров

20.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

20.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих со дня ее получения.

20.3. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

20.4. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

20.5. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.

21. Размещение информации


Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте г. Вытегры vytegra.munrus.ru. и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
22. Заключительные положения

22.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.

22.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для Субъекта и один экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области.

22.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми частями. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие приложения согласно перечню:

1. Приложение 1 «Состав объекта Соглашения, его описание и технико-экономические показатели». 

2. Приложение 2 «Состав иного имущества».

3. Приложение 3 «Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения города Вытегры».

4. Приложение 4 «Техническое задание Концедента».

5. Приложение 5 «Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов».

6. Приложение 6 «Сроки и суммы залога прав по банковскому депозиту для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению».

7. Приложение 7 «Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Соглашения».

8. Приложение 8 «Порядок возмещения расходов и недополученных доходов Концессионера».
23.  Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810

УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Администрация Вытегорского муниципального района  л/с 250.11.002.1) р/сч 40204810300000000047  в отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001


Глава Администрации района

________________________________


	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

Тел. (8172) 27-18-90

ИНН/КПП 3525328904/352501001

р/с 40702810612000040717

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,

к/сч 30101810900000000644

Директор

_______________ М.М. Лебедев


            Субъект 

Вологодская область 

Губернатор области 

__________________ О.А. Кувшинников
	
	Приложение 1

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____




Состав объекта Концессионного соглашения, его описание и технико–экономические показатели

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность котельной,

Гкал/ч
	Технические показатели (марка, кол-во котлов,

 год установки)
	Площадь здания котельной,

м2
	Протя-жённость тепловой сети, м
	Право муниципальной собственности

	КОТЕЛЬНАЯ № 1 

	1.
	Котельная № 1
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от ул. Кирова, д.6
	2,6 
	КВ-ТС-1Р, 1994;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 2001
	141 м2
	 
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744302.

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-626

	2.
	Теплотрасса от котельной № 1
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Кирова, д.6
	
	
	
	849,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2014 серии 35-АБ № 744301.

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-767

	КОТЕЛЬНАЯ № 2

	3.
	Котельная № 2


	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,2 км на северо-восток от ул. Школьная, д.11
	1,55
	КВ-ТС-2Р, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011
	123,9 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.06.2014 серии 35-АБ № 744248

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-627

	4.
	Теплотрасса от котельной № 2
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Школьная, д.11
	
	
	
	835,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744371

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-768

	КОТЕЛЬНАЯ № 4

	5.
	Котельная № 4
	Вологодская обл., Вытегорский район,

 г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18
	2,4
	КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2013.
	184,1 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744269

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-629

	6.
	Теплотрасса котельной № 4
	Вологодская обл., Вытегорский район,

г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18
	
	
	
	1603,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744373

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-785

	КОТЕЛЬНАЯ № 5

	7.
	Котельная № 5
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Советская, д.16
	1,75
	КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013
	249,2 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744250

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-630

	8.
	Теплотрасса от котельной № 5
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Советская, д.16
	
	
	
	282,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744369

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-786

	КОТЕЛЬНАЯ № 6

	9.
	Котельная № 6
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на север от ул. Октябрьская, д.44
	1,25
	КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1997
	202,1 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744251

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-631

	10.
	Теплотрасса от котельной № 6
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул.Октябрьская,  д.44
	
	
	
	127,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744370

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-787

	КОТЕЛЬНАЯ № 7

	11.
	Котельная № 7
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Свободы, д.3
	
	
	76,4 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744282

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-632

	12.
	Теплотрасса от котельной № 7
	Вологодская обл., Вытегорский район,

 г. Вытегра, ул. Свободы, д.3
	
	
	
	629,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744368

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-015

	КОТЕЛЬНАЯ № 8

	13.
	Котельная № 8
	Вологодская обл., Вытегорский район,

г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от Советского проспекта, д.19
	0,6
	КВ-ТС-УН, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1993.
	76,3 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744253

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-633

	14.
	Теплотрасса от котельной № 8
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Советский, д.19
	
	
	
	130,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744408

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-018

	КОТЕЛЬНАЯ № 11

	15.
	Котельная № 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,04 км на север от проспекта Ленина, д.98
	2,55
	КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-2Р, 2001;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1993;

КВ-ТС-2Р, 2011
	326,8 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744285

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-658

	16.
	Теплотрасса от котельной № 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина, д.98
	
	
	
	1094,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744407

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-027

	КОТЕЛЬНАЯ № 13

	17.
	Котельная № 13
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,05 км на восток от ул. Просвещения, д.6
	2
	КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2010;
	110,9 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744283

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-660

	18.
	Теплотрасса от котельной № 13
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул.Просвещения, д.6 порядка 0,05 км на восток
	
	
	
	1278,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744410

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-029

	19.
	Насосная станция
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина
	
	
	146,4 м2
	
	Свидетельство о государственной регистрации права от 29.09.2014 серии 35-АБ № 744314

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-711


Объекты имущества в составе объекта Соглашения, подлежащие реконструкции

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность котельной,

Гкал/ч
	Технические показатели (марка, кол-во котлов, 

год установки)
	Площадь здания котельной,

м2
	Протяжён-ность тепловой сети, м
	Право муниципальной собственности

	1.
	Теплотрасса котельной  № 4
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18
	
	
	
	1603,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2014 серии 35-АБ № 744373

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-785

	2.
	Теплотрасса от котельной № 8
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Советский, д.19
	
	
	
	130,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744408

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-018

	3.
	Теплотрасса от котельной № 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина, д.98
	
	
	
	1094,0
	Свидетельство о государственной регистрации права от 06.10.2014 серии 35-АБ № 744407

Запись ЕГРП:

№35-35-29/008/2014-027


Создаваемые объекты имущества в составе объекта Соглашения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес
	Установленная мощность котельной,

Гкал/ч
	Технические показатели (марка, кол-во котлов, год установки)
	Площадь здания котельной,

м2
	Протяжён-ность тепловой сети, м
	Право муниципальной собственности

	1.
	Блочно–модульная газовая котельная №11
	Вологодская обл., Вытегорский район,                     г. Вытегра
	5,7
	
	
	
	

	2.
	Блочно–модульная газовая котельная №1
	Вологодская обл., Вытегорский район,                       г. Вытегра
	3,9
	
	
	
	

	3.
	Тепловая сеть (от котельной №8 к котельной №4)
	Вологодская обл., Вытегорский район,                      г. Вытегра, ул. Карла Маркса
	
	
	
	180
	

	4.
	Тепловая сеть (от котельной №4 к котельной №11)
	Вологодская обл., Вытегорский район,                      г. Вытегра, пр. Ленина
	
	
	
	55
	


	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района, 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810


Глава Администрации района 

_______________  __________
	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

ИНН/КПП 3525328904/352501001

Директор

__________         М.М. Лебедев
	Субъект 

Вологодская область

  Губернатор области         

   ____________ О.А. Кувшинников




	
	Приложение 2

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____


Состав иного имущества

Недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Площадь, м2
	Право собственности

	1.
	Здание производственной базы
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36
	880,7 м2
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744246

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-663

	2.
	Гараж ангар
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, терр.произ.базы
	600,0 м2
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744268

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-665

	3.
	Склад финский
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36
	222,5 м2
	Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2014 серии 35-АБ № 744245

Запись ЕГРП:

№35-35-29/007/2014-664


Движимое имущество

	Инв №
	Наименование
	Балансовая стоимость
	Аморти-зация
	Остаточ-ная стоимость

	1.
	Автомашина ГАЗ-3302
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	2.
	Автомашина ВАЗ-2120
	221 833,33
	221 833,33
	0,00

	3.
	Автомашина ГАЗ-330232/72217057
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	4.
	Автомашина ЗИЛ-431410
	75 000,00
	75 000,00
	0,00

	5.
	Автомашина КАМАЗ-65116-016-02
	871 827,20
	871 827,20
	0,00

	6.
	Кессон
	15 000,00
	13 247,45
	1 752,55

	7.
	Кран-балка с талью
	72 907,20
	72 907,20
	0,00

	8.
	Погрузчик
	753416
	753416
	0,00

	9.
	Прицеп одноосный с бочкой
	6 700,00
	6 700,00
	0,00

	10.
	Прицеп автомобильный А-823
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	11.
	Таль электрическая
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	12.
	Трактор Т-150
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	13.
	Трансформатор сварочный ТДМ-317
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	14.
	Экскаватор  ЭО2621
	170 000,00
	170 000,00
	0,00

	15.
	Экскаватор  ЭО-3322
	158 700,00
	158 700,00
	0,00

	Котельная № 1

	16.
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	219 043,82
	956,18

	17.
	Котел КВТС 1Р №8, 1 шт.
	185 391,77
	170 315,10
	15 076,67

	18.
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	204 906,38
	15 093,62

	19.
	Котел КВТС №5, 1 шт.
	223 997,05
	106 164,94
	117 832,11

	20.
	Котел КВТС №6, 1 шт.
	123 519,39
	111 952,69
	11 566,70

	21.
	Насос 2К-6, 2 шт.
	18 000,00
	18 000,00
	0,00

	22.
	Насос К-90/55, 1 шт.
	7 100,00
	7 100,00
	0,00

	Котельная № 11

	23.
	Котел КВТС, 2 шт
	330 000,00
	330 000,00
	0,00

	24.
	Котел КВТС №6
	91 221,59
	91 221,59
	0,00

	25.
	Котел №1 котельная № 11
	166 281,54
	166 281,54
	0,00

	26.
	Котел №2 котельная № 11
	198 538,46
	198 538,46
	0,00

	27.
	Котел КВТС №4 /котельная № 11/
	98 759,96
	52 123,08
	46 636,88

	28.
	Насос К-160/30, 2 шт
	19 300,00
	19 300,00
	0,00

	29.
	Насос 2К, 2 шт.
	19 600,00
	19 600,00
	0,00

	30.
	Емкость для хранения топлива 25 куб.м
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная № 13

	31.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	100 831,80
	9 168,40

	32.
	Котел КВТС, 3 шт
	330 000,00
	269 475,42
	60 524,58

	33.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	163 613,08
	56 386,92

	34.
	Насос К 100/80-60, 2 шт
	21 600,00
	21 600,00
	0,00

	35.
	Емкость 25 куб.м, 1 шт
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная № 2

	36.
	Котел №1 котельная № 2
	141 354,47
	141 354,47
	0,00

	37.
	Котел №3 котельная № 2
	224 490,92
	224 490,92
	0,00

	38.
	Котел КВТС 1Р, 3 шт.
	330 000,00
	271 405,42
	58 594,58

	39.
	Насос К 90/35, 3 шт
	60 000,00
	60 000,00
	0,00

	40.
	Дренаж теплотрассы
	135 000,00
	135 000,00
	0,00

	Котельная № 4

	41.
	Котел №6 котельная № 4
	110 760,51
	110 760,51
	0,00

	42.
	Котел №7 котельная № 4
	106 580,56
	106 580,56
	0,00

	43.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	44.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	45.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	46.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	47.
	Котел КВТС – 1Р, 1 шт
	110 000,00
	89 293,49
	20 706,51

	48.
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	10 800,00
	10 800,00
	0,00

	49.
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	50.
	Насос КМ-100, 1 шт.
	14 700,00
	14 700,00
	0,00

	Котельная № 5

	51.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	52.
	Котел КВТС, 2 шт
	8 635,71
	7 996,00
	639,71

	53.
	Емкость 8 куб.м, 1 шт.
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	Котельная № 6

	54.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	205 839,36
	14 160,64

	55.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	184 576,27
	35 423,73

	Котельная № 7

	55.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	56.
	Котел КВТС, 2 шт
	325 361,34
	325 361,34
	0,00

	57.
	Щит силовой распределительный
	74 500,00
	74 500,00
	0,00

	Котельная № 8

	58.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	180 571,27
	39 428,73

	59.
	Бетоносмеситель
	
	
	

	Производственная база

	60.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	61.
	Кран «Пионер»
	5 000,00
	4 052,64
	947,36

	62.
	Ограждение металлическое
	18 920,37
	9 774,92
	9 145,45

	Склад финский

	63.
	Станок долбежно-сверлильный по дереву
	22 000,00
	22 000,00
	0,00

	64.
	Станок СП-6 рейсмус, б/у
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	65.
	Станок токарно-винторезный 1В-62г
	12 300,00
	8 752,11
	3 547,89

	66.
	Станок токарно-винторезный ТС-7501
	26 600,00
	16 860,69
	8 719,31

	67.
	Станок трубогибочный ВМС-28
	7 500,00
	6 014,16
	1 485,84

	68.
	Станок универсальный д/обраб. УДС-2
	40 000,00
	27 643,56
	12 356,44

	69.
	Станок универсальный фрезерный 6ТВОЩ
	18 700,00
	14 548,95
	4 151,05

	70.
	Трансформатор сварочный
	4 900,00
	3 879,64
	1 020,36

	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810

УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Администрация Вытегорского муниципального района  л/с 250.11.002.1) р/сч 40204810300000000047  в отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001


Глава Администрации района

________________________________ 


	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

Тел. (8172) 27-18-90

ИНН/КПП 3525328904/352501001

р/с 40702810612000040717

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,

к/сч 30101810900000000644

Директор

_______________ М.М. Лебедев


                  Субъект 

Вологодская область 

Губернатор области 

__________________ О.А. Кувшинников
	
	Приложение 3

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____




Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения города Вытегры 

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. 

изм
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт/км сетей
	0,377
	0,377
	0,368
	0,368
	0,368
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358

	2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/ 1 Гкал/час
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133
	0,083
	0,083
	0,083
	0,063
	0,063
	0,063

	3.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./

Гкал
	0,295
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,287
	0,205
	0,205
	0,205

	4.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	-
	3,90
	3,90
	3,89
	3,89
	3,89
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74

	5.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085

	6.
	Материальная характеристика тепловой сети
	м2
	782,21
	782,21
	801,65
	801,65
	801,65
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63

	7.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт/км сетей
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358
	0,358

	8.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/ 1 Гкал/час
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063
	0,063

	9.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./

Гкал
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205

	10.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	-
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74
	3,74

	11.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085
	3085

	12.
	Материальная характеристика тепловой сети
	м2
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63
	819,63


	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района, 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810


Глава Администрации района 

_______________  __________
	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

ИНН/КПП 3525328904/352501001

Директор

__________         М.М. Лебедев
	Субъект 

Вологодская область

   Губернатор области         

   ____________ О.А. Кувшинников




	
	Приложение 4

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____


Техническое задание Концедента 

1. Основание для разработки технического задания

Настоящее техническое задание разработано на основании:

· Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. Цели и задачи технического задания

Основной целью технического задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории города Вытегры Вологодской области.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

· снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя;

· снижение уровня износа основных фондов оборудования;

· повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;

· создание возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения;

· повышение надежности тепловых сетей и источников выработки тепловой энергии;

· повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения города Вытегра Вологодской области определяет и учитывает Концессионер согласно Постановлению правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452.
Плановый показатель надежности системы теплоснабжения, определяемый:

3.1. - количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. Снижение количества прекращений подачи с 0,377 в 2016 году до 0,358 в 2037 году (сокращение количества аварий на тепловых сетях  на 5%);

- количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. Снижение количества прекращений подачи с 0,133 в 2016 году до 0,063 в 2037 году (сокращение количества аварий на источниках теплоснабжения  на 50%).

Плановый показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемый:

3.2. величиной технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, снижение потерь с величины 3085 Гкал в 2016 году до 3069 Гкал в 2037 году (снижение технологических потерь на 1%).

4. Финансовые источники

Собственные средства концессионера, включенные в тариф на отпуск тепловой энергии;

5. Перечень мероприятий по созданию и реконструкции системы теплоснабжения города Вытегры

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание
	Сроки реализации
	Стоимость 

(с НДС), тыс.руб.

	1.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной    № 11 мощностью 5,7 Гкал/ч 
	5,7 Гкал/ч
	2019-2021
	85500,0

	2.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной   № 1 мощностью 3,9 Гкал/ч
	3,9 Гкал/ч
	2022-2024
	58500,0

	3.
	Строительство тепловой сети по ул. Карла Маркса (100 мм длиной 180 м (от котельной № 8 к котельной № 4)
	(100 мм 

L= 180 м
	2018
	1400,0

	4.
	Строительство тепловой сети через дорогу по просп. Ленина (150 мм длиной 55 м (от котельной № 4 к котельной        № 11)
	(150 мм

 L= 55м
	2021
	800,0

	5.
	Перекладка тепловой сети по просп. Ленина с увеличением диаметра трубопроводов (100 мм на (150 мм длиной 180 м (с целью объединения котельных  № 11, 8, 4 для увеличения пропускной способности существующих трубопроводов)
	L=180 м
	2021
	2500,0

	ИТОГО:
	148700,0


6. Фактическое состояние тепловых сетей

На настоящий момент указанные в пункте 5 участки тепловой сети морально и физически устарели. Тепловая изоляция из минеральной ваты, покрытой слоем рубероида, имеет повсеместное намокание и частично отсутствует, трубы со следами внутренней и наружной коррозии имеют многочисленные хомуты и не выдерживают гидравлические испытания давлением 6,0 кгс/см2.

7. Описание мероприятий замене участков тепловых сетей

7.1.  Демонтировать старые трубопроводы тепловой сети, при производстве земляных работ учесть, что строительно–монтажные работы по замене тепловой сети производятся в стесненных городских условиях.

7.2. Участки тепловой сети проложить по существующим трассам, трубы для тепловой сети применить в заводской пенополиуретановой изоляции.

7.3. Пересечения со смежными инженерными сетями выполнить согласно требованиям  нормативной документации.

	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810

УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Администрация Вытегорского муниципального района  л/с 250.11.002.1) р/сч 40204810300000000047  в отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001


Глава Администрации района

________________________________ 


	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

Тел. (8172) 27-18-90

ИНН/КПП 3525328904/352501001

р/с 40702810612000040717

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,

к/сч 30101810900000000644

Директор

_______________ М.М. Лебедев


               Субъект 

Вологодская область 

Губернатор области

__________________ О.А. Кувшинников
	
	Приложение 5

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____




Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	 25001,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Нормативный уровень прибыли
	%
	0,00
	не ниже 0,5%; не выше 13,95% - при наличиии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов

	3.
	Метод регулирования цен (тарифов)
	
	метод индексации

	4.
	Объем полезного отпуска
	Гкал
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613

	5.
	Цены на энергетические ресурсы (среднегодовые, без НДС):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроэнергия по уровню НН
	руб./кВт.ч
	7279,98
	7687,66
	8118,17
	8572,78
	9052,86
	9559,82
	10095,17
	10660,50
	11257,49
	11887,91

	
	электроэнергия по уровню СН2
	руб./кВт.ч
	6075,08
	6415,28
	6774,54
	7153,91
	7554,53
	7977,58
	8424,33
	8896,09
	9394,27
	9920,35

	
	Природный газ (с учетом транспортировки, при калорийности 8020 ккал/куб.м)
	руб./тыс. м3
	
	
	 
	
	
	
	5730,24
	6091,02
	6091,02
	6279,84

	
	уголь
	руб./т
	3805,18
	3968,80
	4139,46
	4317,45
	4503,11
	4696,74
	4898,70
	5109,34
	5329,04
	5558,19

	
	дрова
	руб./пл.м3
	723,18
	757,89
	794,27
	832,40
	872,35
	914,23
	958,11
	1004,10
	1052,29
	1102,80

	
	горбыль
	руб./пл.м3
	279,45
	292,87
	306,93
	321,66
	337,10
	353,28
	370,23
	388,01
	406,15
	426,15

	
	вода
	руб./м3
	42,66
	44,37
	46,14
	47,99
	49,91
	51,90
	53,98
	56,14
	58,38
	60,72

	6.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроэнергия
	кВт.ч/Гкал
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16

	
	природный газ
	тыс.м3/Гкал
	
	
	
	
	
	
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	
	уголь
	т./Гкал
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	
	дрова
	пл.м3/Гкал
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	
	горбыль
	пл.м3/Гкал
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	
	вода
	м3/Гкал
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	5.
	Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)
	тыс. руб.
	6188,0
	6362,9
	6690,3
	6882,4
	7230,1
	7591,3
	15022,5
	20188,7
	20403,5
	20624,4

	6.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1.
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Нормативный уровень прибыли
	%
	не ниже 0,5%; не выше 13,95% - при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов

	3.
	Метод регулирования цен (тарифов)
	
	метод индексации

	4.
	Объем полезного отпуска
	Гкал
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613
	18 613

	5.
	Цены на энергетические ресурсы (среднегодовые, без НДС):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроэнергия по уровню НН
	руб./кВт.ч
	12553,63
	13256,63
	13999,0
	14782,95
	15610,79
	16485,00
	17408,16
	18383,01
	19412,46
	20499,56

	
	электроэнергия по уровню СН2
	руб./кВт.ч
	10475,89
	11062,54
	11682,04
	12336,23
	13027,06
	13756,58
	14526,95
	15340,46
	16199,52
	17106,69

	
	Природный газ (с учетом транспортировки, при калорийности 8020 ккал/куб.м)
	руб./тыс. м3
	6474,51
	6675,22
	6882,16 
	7095,50
	7315,46
	7542,24
	7776,05
	8017,11
	8265,64
	8521,88

	
	уголь
	руб./т
	5797,20
	6046,47
	6306,47
	6577,65
	6860,49
	7155,49
	7463,18
	7784,09
	8118,81
	8467,92

	
	дрова
	руб./пл.м3
	1155,74
	1211,21
	1269,35
	1330,28
	1394,13
	1461,05
	1531,18
	1604,68
	1681,71
	1762,43

	
	горбыль
	руб./пл.м3
	446,60
	468,04
	490,51
	514,05
	538,73
	564,58
	591,68
	620,09
	649,85
	681,04

	
	вода
	руб./м3
	63,15
	65,67
	68,30
	71,03
	73,87
	76,83
	79,90
	83,10
	86,42
	89,88

	6.
	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	электроэнергия
	кВт.ч/Гкал
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16
	39,16

	
	природный газ
	тыс.м3/

Гкал
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	
	уголь
	т./Гкал
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473

	
	дрова
	пл.м3/Гкал
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

	
	горбыль
	пл.м3/Гкал
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	
	вода
	м3/Гкал
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	5.
	Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)
	тыс .руб
	20852,4
	20968,2
	21181,2
	21423,3
	14152,6
	14396,8
	9707,0
	9986,5
	10274,4
	10570,8

	6.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0


	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района, 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810


Глава Администрации района 

_______________  __________
	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

ИНН/КПП 3525328904/352501001

Директор

__________         М.М. Лебедев
	Субъект 

Вологодская область

   Губернатор области         

   ____________ О.А. Кувшинников




	
	Приложение 6

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____


Сроки и суммы залога прав по банковскому депозиту для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость с НДС, тыс.рублей
	Сумма залога, тыс.рублей
	Срок залога прав

	1.
	Строительство тепловой сети по ул. Карла Маркса (100 мм длиной 180 м (от котельной №8 к котельной № 4)
	1 400,0
	1,40
	01.06.18 -31.10.18

	2.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной №11 мощностью 5,7 Гкал/ч (проектирование, изыскания, экспертиза)
	4 600,0
	4,6
	01.06.19 -31.10.19

	3.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной № 11 (закупка оборудования)
	68 400,0
	68,4
	01.06.20 -31.10.20

	4.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной № 11 (строительство, присоединение к сетям)
	12 500,0
	12,5
	01.06.21 -31.10.21

	5.
	Строительство тепловой сети через дорогу по просп. Ленина (150 мм длиной 55м (от котельной №4 к котельной №11)
	800,0
	0,8
	01.06.21 -31.10.21

	6.
	Перекладка тепловой сети по просп. Ленина с увеличением диаметра трубопроводов (100 мм на (150 мм длиной 180 м (с целью объединения котельных №№ 11, 8, 4 для увеличения пропускной способности существующих трубопроводов)
	2 500,0
	2,5
	01.06.21 -31.10.21

	7.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной №1 мощностью 3,9 Гкал/ч (проектирование, изыскания, экспертиза)
	3 000,0
	3,0
	01.06.22 -31.10.22

	8.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной №1 (закупка оборудования)
	46 800,0
	46,8
	01.06.23 -31.10.23

	9.
	Строительство блочно–модульной газовой котельной №1 (строительство, присоединение к сетям)
	8 700,0
	8,7
	01.06.24 -31.10.24


	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810

УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Администрация Вытегорского муниципального района  л/с 250.11.002.1) р/сч 40204810300000000047  в отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001


Глава Администрации района

________________________________ 


	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

Тел. (8172) 27-18-90

ИНН/КПП 3525328904/352501001

р/с 40702810612000040717

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,

к/сч 30101810900000000644

Директор

_______________ М.М. Лебедев


               Субъект 

Вологодская область 

Губернатор области

__________________ О.А. Кувшинников
	
	Приложение 7

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____


Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

1. Возмещение расходов Концендентом Концессионеру при досрочном расторжении концессионного соглашения (далее — Компенсационная стоимость объекта) осуществляется в денежной форме и определяется как сумма объема вложенных Концессионером денежных средств с учетом нормы доходности на вложенный капитал до момента выплаты Компенсационной стоимости и платы за пользование заемными денежными средствами за период с момента создания объекта до момента расторжения Соглашения в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, уменьшенная на полученное Концессионером возмещение затрат в период эксплуатации объекта Соглашения. 

2. Размер полученного Концессионером возмещения затрат в период эксплуатации построенных объектов определяется как сумма амортизационных начислений по построенным объектам и инвестиционной составляющей, включенных в затратную составляющую при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию с учетом фактического объема реализованной потребителям тепловой энергии (в натуральном выражении) с момента включения в тариф вышеуказанных затрат (амортизация и инвестиционная составляющая). 

3. Компенсационная стоимость подлежит определению уполномоченными представителями Сторон путем подписания акта определения Компенсационной стоимости с указанием расчета по каждому из созданных объектов концессионного соглашения. Наличие разногласий в отношении Компенсационной стоимости отдельных объектов концессионного Соглашения не может служить основанием для приостановления расчетов между Сторонами по Компенсационной стоимости остальных объектов концессионного соглашения.

4. Компенсационная стоимость объекта выплачивается Концедентом Концессионеру не позднее одного календарного года, следующего за годом расторжения, с учетом суммы процентов за пользование заемными денежными средствами с момента создания и реконструкции объекта до полного возмещения компенсационной стоимости объекта.

5. По соглашению Сторон срок выплаты Компенсационной стоимости может быть увеличен. При этом существенным условием соглашения об изменении срока выплаты Компенсационной стоимости является предоставление Концедентом дополнительного обеспечения исполнения обязательства в виде поручительства или банковской гарантии, условия которых согласованы с Концессионером.

6. В случае нарушения Концедентом сроков выплаты Компенсационной стоимости Концедент выплачивает Концессионеру штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от подлежащей выплате суммы за каждый день просрочки.

При выполнении Концессионером работ по строительству объектов концессионного соглашения, не завершенных к моменту прекращения действия концессионного соглашения по истечению срока действия или при его досрочном расторжении, соответствующие затраты Концессионера подлежат компенсации в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 настоящего приложении\. При этом результат фактически завершенных работ передается Концеденту (или указанному им лицу) на основании акта приема-передачи, не позднее подписания Сторонами акта определения Компенсационной стоимости.
	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810

УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Администрация Вытегорского муниципального района  л/с 250.11.002.1) р/сч 40204810300000000047  в отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001


Глава Администрации района

________________________________ 


	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

Тел. (8172) 27-18-90

ИНН/КПП 3525328904/352501001

р/с 40702810612000040717

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,

к/сч 30101810900000000644

Директор

_______________ М.М. Лебедев


               Субъект 

Вологодская область 

Губернатор области

__________________ О.А. Кувшинников
	
	Приложение 8

к Соглашению 

от «____» ___________ 2017 года №  ____


Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения

1. Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, осуществляется Концедентом за исключением случаев, установленных подпунктом «в» пункта 3.5 Соглашения.

2. Возмещение расходов, фактически понесенных Концессионером и не возмещенных ему на момент окончания действия Соглашения, может быть осуществлено на условии продления срока действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала.

3. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и, в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.


Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 дней с момента представления документов.


Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.


После согласования размера невозмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в Соглашение в части продлении срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.


После согласования с антимонопольным органом изменений, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

4. При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента.  Возмещение расходов концессионера, в этом случае, производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (два) года с даты окончания Соглашения.
	Концедент

Администрация Вытегорского муниципального района 

162900, Вологодская область, город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, тел./факс 2-12-22  ИНН 3508001190  КПП 350801001 ОГРН 1023502091810

УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Администрация Вытегорского муниципального района  л/с 250.11.002.1) р/сч 40204810300000000047  в отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001


Глава Администрации района

________________________________ 


	Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Межрайонные ЭТС»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99 «б»

Тел. (8172) 27-18-90

ИНН/КПП 3525328904/352501001

р/с 40702810612000040717

Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк, БИК 041909644,

к/сч 30101810900000000644

Директор

_______________ М.М. Лебедев


               Субъект 

Вологодская область 

Губернатор области

__________________ О.А. Кувшинников
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