Извещение о поступлении предложения о  заключении концессионного  соглашения  

Администрация Вытегорского муниципального района сообщает о поступлении  предложения Акционерного общества «Вологодская областная энергетическая компания» о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения на условиях, представленных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения имеющихся в собственности Вытегорского муниципального района. Администрация считает возможным заключение концессионного соглашения на предложенных условиях, в случае отсутствия дополнительных заявок, основание – Постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 29 мая 2018 года № 675 и выписка из протокола заседания Правительства Вологодской области от 28 мая 2018 года № 20. 
Объект концессионного соглашения: объекты теплоснабжения согласно приложению 1 к постановлению Администрации Вытегорского района № 675 от 29.05.2018.

Проект концессионного соглашения:  согласно приложению 2 к постановлению Администрации Вытегорского муниципального района, согласованный с Правительством Вологодской области.

Концедент: Администрация Вытегорского муниципального района.

Адрес Концедента: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68.

Тел.: 8(81746) 2-12-22

Электронная почта: kumi@vytegra-adm.ru
Организатор: Администрация  Вытегорского муниципального района.

Адрес Организатора: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68.

Тел.: 8(81746) 2-12-22

Электронная почта: kumi@vytegra-adm.ru
Срок концессионного соглашения – 20 лет

Требования к концессионерам: Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к Концессионерам в соответствии с п. 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Дата начала подачи заявок на участие в предложении о заключении концессионного соглашения: с 08:00 (местного времени) 31 мая 2018 года.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в предложении о заключении концессионного соглашения: в 16:00 (местного времени) 16 июля 2018 года.

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68, 2 этаж, кабинет 35.

Дата, время и место подведения итогов: в 16:00 (местного времени) 16 июля 2018 года по адресу: Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68, кабинет 35.

Дополнительную информацию по объектам концессионного соглашения с момента начала приема заявок в предложении о заключении концессионного соглашения можно получить по телефону: 8 (81746) 2-12-22 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресу: 162900, Вологодская область, г. Вытегра, проспект Ленина, дом 68, 2 этаж, кабинет 35, Администрация  Вытегорского муниципального района.

Контактное лицо – Жданова Наталья Владимировна.

Документация об объектах концессионного соглашения предоставляется бесплатно.

Сайты в сети «Интернет», на которых размещена информация:

- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru
- официальный сайт Вытегорского муниципального района – www.vytegra.munrus.ru
Приложение 1

к  Постановлению Администрации района

№ 675 от 29 мая 2018 года

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том  числе  технико-экономические  показатели

1.1. Перечень и описание объектов, входящих в состав объекта Соглашения, передаваемого Концессионеру
	№ п/п
	Наименова-ние объекта
	Адрес,

Кадастровый номер объекта
	Установленная мощность котельной,

Гкал/ч
	Технические показатели (марка, количество котлов, год установки)
	Площадь здания котельной,

м2

	Протяжён-ность тепловой сети, м
	Право муниципальной собственности
	Балансовая стоимость,

рублей
	Амортизация,

рублей
	Остаточная стоимость,

рублей

	1
	Котельная 

№ 1
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от ул. Кирова, д.6

35:01:0206007:97
	2,6 
	КВ-ТС-1Р, 1994;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 2001

Износ – 60 %
	141 м2
	 
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-626  от 26 сентября 2014 года
	1335649,90
	877533,74
	458116,16

	2
	Теплотрасса от котельной № 1
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Кирова, д.6

35:01:0206007:96
	
	Износ – 67 %
	
	849,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-767 от 29 сентября 2014 года
	449571,88
	302375,92
	147195,96

	3
	Котельная 

№ 2


	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,2 км на Северо-Восток от ул. Школьная, д.11

35:01:0207004:184
	1,55
	КВ-ТС-2Р, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011

Износ – 60 %
	123,9 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-627 от 26 сентября 2014 года
	707000


	555772,55
	151227,45

	4
	Теплотрасса от котельной № 2
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Школьная, д.11

35:01:0207004:187
	
	Износ – 65 %
	
	835,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-768 от 3 октября 2014 года
	375362,82
	231911,32
	143451,5

	5
	Котельная 

№ 4
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18

35:01:0205003:135
	2,4
	КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2013.

Износ – 64 %
	184,1 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-629 от 26 сентября 2014 года
	494800
	317793,86
	177006,14

	6
	Теплотрасса котельная 

№ 4
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18

35:01:0205003:136
	
	Износ – 70 %
	
	1603,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-785 от 3 октября 2014 года
	4261897,08
	3712316,21
	549580,87

	7
	Котельная 

№ 5
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Советская, д.16

35:01:0207001:118
	1,75
	КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013

Износ – 47 %
	249,2 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-630

от 26 сентября 2014 года
	1312600


	612505,10
	700094,9

	8
	Теплотрасса от котельной № 5
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Советская, д.16

35:01:0207001:116
	
	Износ – 70 %
	
	282,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-786 от 3 октября 2014 года
	210752,67
	210752,67


	0

	9
	Котельная 

№ 6
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на север от ул. Октябрьская, д.44

35:01:0206006:176
	1,25
	КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1997

Износ – 58 %
	202,1 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-631 от 26 сентября 2014 года
	615500
	512359,19
	103140,81

	10
	Теплотрасса от котельной № 6
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул.Октябрьская,  д.44

35:01:0206006:172
	
	Износ – 70 %
	
	127,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-787 от 3 октября 2014 года
	146382,44
	146382,44
	0

	11
	Котельная 

№ 7
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Свободы, д.3

35:01:0206006:186
	
	Износ – 55 %
	76,4 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-632 от 26 сентября 2014 года
	401300


	262692,11
	138606,89

	12
	Теплотрасса от котельной № 7
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Свободы, д.3

35:01:0206006:185
	
	Износ – 70 %
	
	629,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-015 от 3 октября 2014 года
	554539,74


	514563,55


	39976,19

	13
	Котельная 

№ 8
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от Советского проспекта, д.19

35:01:0205002:106
	0,6
	КВ-ТС-УН, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1993.

Износ – 60 %
	76,3 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-633 от 26 сентября 2014 года
	274500


	186299,82
	88200,18

	14
	Теплотрасса от котельной № 8
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Советский, д.19

35:01:0205002:105
	
	Износ – 72 %
	
	130,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-018 от 6 октября 2014 года
	163898,31


	137915,10
	25983,21

	15
	Котельная 

№ 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,04 км на Север от проспекта Ленина, д.98

35:01:0206011:126
	2,55
	КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-2Р, 2001;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1993;

КВ-ТС-2Р, 2011

Износ – 44 %
	326,8 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-658 от 26 сентября 2014 года
	2544075,14
	882240,15
	1661834,99

	16
	Теплотрасса от котельной № 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина, д.98

35:01:0206011:124
	
	Износ – 72 %
	
	1094,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-027 от 6 октября 2014 года
	415693,39
	334830,42
	80862,97

	17
	Котельная 

№ 13
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,05 км на Восток от ул. Просвещения, д.6

35:01:0207004:330
	2
	КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2010.

Износ – 63 %
	110,9 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-660 от 26 сентября 2014 года
	852900


	541672,07
	311227,93

	18
	Теплотрасса от котельной № 13
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул.Просвещения, д.6 порядка 0,05 км на восток

35:01:0207004:331
	
	Износ – 70 %
	
	1278,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-029 от 6 октября 2014 года
	1085483,96


	764323,82
	321160,14

	19
	Насосная станция
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина

35:01:0000000:512
	
	Износ – 70 %
	146,4 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-711 от 29 сентября 2014 года
	675000
	675000
	0

	20
	Котельная

 № 16
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, с/п Анхимовское, ул. Строительная, 35:01:0103026:335
	1,3
	КВТС -1Р, 1997;

КВТС -1Р, 2012;

КВТС -1Р, 2012;

КВТС -1Р, 2012

Износ – 63 %


	90,3 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-661 от 26. сентября 2014 года
	614500
	515377,87
	99122,13

	21
	Теплотрасса котельной 

№ 16
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, с/п Анхимовское, ул. Строительная

35:01:0103026:330
	
	Износ – 71 %
	
	1128,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-030

 от 6 октября 2014 года
	2779500
	2149543,61
	629956,39

	22
	Котельная 

№ 17
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, с/п Анхимовское, ул. Советская

35:01:0103026:320
	0,47
	КВТС -1Р, 2010;

КВТС -1Р, 2010

Износ – 69 %


	119,5 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-662 от 26. сентября 2014 года
	864700


	597709,82
	266990,18

	23
	Тепловая трасса (от котельной 

№ 17)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, ул. Советская, д. б/н

35:01:0103026:344
	
	Износ – 70 %
	
	345,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-031 

от 6 октября 2014 года
	204353,06
	204353,06


	0

	24
	Нежилое здание -котельная (№ 18)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

с. Анненский Мост, с/п Анненское, проспект Советский, д. 27а

35:01:0304045:605
	0,6
	КВТС -1Р

КВТС -1Р

Износ – 60 %


	94,4 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-07/006/2007-122 

от 3 мая 2007 года
	218635,13
	218635,13
	0

	25
	Блочно модульная котельная (№ 19)
	Вологодская обл., Вытегорский район, Анненский с/с, 

с. Анненский Мост, ул. Первомайская

35:01:0304045:773
	1,08
	«НЕВА», 2007;

КВр-0,63, 2007

Износ – 45 %
	59,7 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-668 от 26 сентября 2014 года
	3571471,09


	705475,84
	2865995,25

	26
	Нежилое здание - котельная (№ 20)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

с. Анненский Мост, с/п Анненское, ул. Подгорная, д.1а

35:01:0304045:629
	0,24
	КВ-ТС, 

КВ-ТС

Износ – 60 %
	72,3 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-07/006/2007-647 от 20 июня 2007 года
	213613
	213613
	0

	27
	Котельная (№ 21)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

д. Андомский Погост, ул. Колхозная, д.4а

35:01:0103003:494
	0,476
	«Универсал» 

(4 шт.)

Износ – 65 %


	33,2 м2
	
	Собственность, 

№ 35:01:0103003:

494-35/029/2017-2 

от 11 октября 2017 года
	62000
	0


	62000

	28
	Котельная (№ 22)
	Вологодская обл., Вытегорский район, Андомский с/с, с. Андомский Погост, 

л. Центральная, д.82а

35:01:0103003:495
	0,357
	«Универсал-6» 

(3 шт.)

Износ – 63 %


	115,7 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-16/009/2011-045

 от 9 сентября 2011 года


	176471


	176471
	0



	29
	Нежилое здание (Котельная № 24)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Октябрьский, с/п Саминского с/п, ул. Гагарина, д.22

35:01:0102031:302
	0,357
	«Универсал»

 (3 шт.)

Износ – 63 %


	155,5 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-07/002/2008-22 

от 8 февраля 2008 года


	25405,97
	25405,97
	0

	30
	Котельная 

(№ 25)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

д. Макачево, переулок Макачевский, д.1а

35:01:0103009:82
	0,6
	КВ-ТС (2 шт.)

Износ – 70 %
	109,8 м2
	
	Собственность, 

№ 35:01:0103009:82-35/029/2017-2 

от 11 октября  2017 года
	195400


	0
	195400

	31
	Теплосеть  (от котельной № 25)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

д. Макачево, д. б/н

35:01:0103009:108
	
	Износ – 70 %
	
	500,0
	Собственность, 

№ 35:01:0103009:

108-35/029/2017-2 

от 12 октября .2017 года
	48300
	0
	48300

	32
	Нежилое здание -котельная 
	Вологодская обл., Вытегорский район, Анненский с/с,  с. Александровское, 

ул. Центральная

35:01:0305002:110
	2,4
	НИИСТУС-5, 1992 

(5 шт.)

Износ – 50 %
	347,7 м2
	
	Собственность, 

№ 35:01:0305002:

110-35/029/2017-2 

от 27 февраля 2017 года
	2534544
	232173


	2302371

	33
	Теплотрасса от котельной № 1 к домам старого поселка 
	Вологодская обл., Вытегорский район, Анненский с/с,  

с. Александровское

35:01:0305002:111
	
	Износ – 70 %
	
	1189,5
	Собственность, 

№ 35:01:0305002:

111-35/029/2017-2 

от 27 февраля 2017 года
	169262
	0
	169262


1.2. Незарегистрированное недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес,

Кадастровый номер объекта
	Протяжённость тепловой сети, м
	Балансовая стоимость (руб.)
	Амортизация 

(руб.)
	Остаточная стоимость

(руб.)

	КОТЕЛЬНАЯ № 18 с. Анненский Мост
	
	
	

	1
	Теплотрасса от котельной № 18
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Анненское, Советский проспект
	412,0
	357616
	357616
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 19 с. Анненский Мост
	
	
	

	2
	Теплотрасса от котельной № 19
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Анненское, ул. Первомайская
	717,0
	622356
	622356
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 20 с. Анненский Мост
	
	
	

	3
	Теплотрасса от котельной № 20
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Анненское, ул. Подгорная
	82,0
	71176
	71176
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 21 с. Андомский Погост
	
	
	

	4
	Теплотрасса от котельной № 21
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Андомское, ул. Колхозная
	254,0
	220472
	220472
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 22 с. Андомский Погост
	
	
	

	5
	Теплотрасса от котельной № 22
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Андомское, ул. Центральная
	170,0
	147560
	147560
	0


2. Состав иного имущества

2.1. Недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта,

Кадастровый номер объекта
	Пло-щадь, м2
	Право собственности
	Балансо-вая стоимость

(руб.)
	Аморти-зация 

(руб.)
	Остаточ-ная

(руб.)

	1.
	Здание производс-твенной базы
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36

35:01:0208001:77
	880,7 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-663 от 26 сентября 2014 года
	1292378,96
	796426,04


	495952,92

	2.
	Гараж ангар
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, терр.произ.базы

35:01:0208004:37
	600,0 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-665 от 26 сентября 2014 года
	859384,21

 
	399144,96
	460239,25



	3.
	Склад финский
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36

35:01:0208001:78
	222,5 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-664 от 26 сентября 2014 года
	261000
	261000
	0

	4.
	Мастерс-кая ВДТС
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, проспект Советский, д. 14

35:01:0000000:342
	134,1 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-667 от 26 сентября 2014 года
	97000
	69471,95


	27528,05


2.2 Движимое имущество

	Инв №
	Наименование
	Балансовая стоимость (руб.)
	Аморти-зация (руб.)
	Остаточ-ная стоимость (руб.)

	1.
	Автомашина ГАЗ-3302
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	2.
	Автомашина ВАЗ-2120
	221 833,33
	221 833,33
	0,00

	3.
	Автомашина ГАЗ-330232/72217057
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	4.
	Автомашина ЗИЛ-431410
	75 000,00
	75 000,00
	0,00

	5.
	Автомашина КАМАЗ-65116-016-02
	871 827,20
	871 827,20
	0,00

	6.
	Кессон
	15 000,00
	13 247,45
	1 752,55

	7.
	Кран-балка с талью
	72 907,20
	72 907,20
	0,00

	8.
	Погрузчик
	753416
	753416
	0,00

	9.
	Прицеп одноосный с бочкой
	6 700,00
	6 700,00
	0,00

	10.
	Прицеп автомобильный А-823
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	11.
	Таль электрическая
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	12.
	Трактор Т-150
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	13.
	Трансформатор сварочный ТДМ-317
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	14.
	Экскаватор  ЭО2621
	170 000,00
	170 000,00
	0,00

	15.
	Экскаватор  ЭО-3322
	158 700,00
	158 700,00
	0,00

	Котельная № 1 

	16.
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	219 043,82
	956,18

	17.
	Котел КВТС 1Р № 8, 1 шт.
	185 391,77
	170 315,10
	15 076,67

	18.
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	204 906,38
	15 093,62

	19.
	Котел КВТС № 5, 1 шт.
	223 997,05
	106 164,94
	117 832,11

	20.
	Котел КВТС № 6, 1 шт.
	123 519,39
	111 952,69
	11 566,70

	21.
	Насос 2К-6, 2 шт.
	18 000,00
	18 000,00
	0,00

	22.
	Насос К-90/55, 1 шт.
	7 100,00
	7 100,00
	0,00

	Котельная № 11

	23.
	Котел КВТС, 2 шт
	330 000,00
	330 000,00
	0,00

	24.
	Котел КВТС № 6
	91 221,59
	91 221,59
	0,00

	25.
	Котел № 1 котельная № 11
	166 281,54
	166 281,54
	0,00

	26.
	Котел № 2 котельная № 11
	198 538,46
	198 538,46
	0,00

	27.
	Котел КВТС № 4 /котельная № 11/
	98 759,96
	52 123,08
	46 636,88

	28.
	Насос К-160/30, 2 шт
	19 300,00
	19 300,00
	0,00

	29.
	Насос 2К, 2 шт.
	19 600,00
	19 600,00
	0,00

	30.
	Емкость для хранения топлива 25 куб. м
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная № 13

	31.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	100 831,80
	9 168,40

	32.
	Котел КВТС, 3 шт
	330 000,00
	269 475,42
	60 524,58

	33.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	163 613,08
	56 386,92

	34.
	Насос К 100/80-60, 2 шт
	21 600,00
	21 600,00
	0,00

	35.
	Емкость 25 куб. м, 1 шт
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная № 2

	36.
	Котел № 1 котельная № 2
	141 354,47
	141 354,47
	0,00

	37.
	Котел № 3 котельная № 2
	224 490,92
	224 490,92
	0,00

	38.
	Котел КВТС 1Р, 3 шт.
	330 000,00
	271 405,42
	58 594,58

	39.
	Насос К 90/35, 3 шт
	60 000,00
	60 000,00
	0,00

	40.
	Дренаж теплотрассы,  243 м
	135 000,00
	135 000,00
	0,00

	Котельная № 4

	41.
	Котел № 6 котельная № 4
	110 760,51
	110 760,51
	0,00

	42.
	Котел № 7 котельная № 4
	106 580,56
	106 580,56
	0,00

	43.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	44.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	45.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	46.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	47.
	Котел КВТС – 1Р, 1 шт
	110 000,00
	89 293,49
	20 706,51

	48.
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	10 800,00
	10 800,00
	0,00

	49.
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	50.
	Насос КМ-100, 1 шт.
	14 700,00
	14 700,00
	0,00

	Котельная № 5

	51.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	52.
	Котел КВТС, 2 шт
	8 635,71
	7 996,00
	639,71

	53.
	Емкость 8 куб. м, 1 шт.
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	Котельная № 6

	54.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	205 839,36
	14 160,64

	55.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	184 576,27
	35 423,73

	Котельная № 7

	55.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	56.
	Котел КВТС, 2 шт
	325 361,34
	325 361,34
	0,00

	57.
	Щит силовой распределительный
	74 500,00
	74 500,00
	0,00

	Котельная № 8

	58.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	180 571,27
	39 428,73

	59.
	Бетоносмеситель
	15450,00
	15450,00
	0,00

	Производственная база

	60.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	61.
	Кран «Пионер»
	5 000,00
	4 052,64
	947,36

	62.
	Ограждение металлическое
	18 920,37
	9 774,92
	9 145,45

	Склад финский

	63.
	Станок долбежно-сверлильный по дереву
	22 000,00
	22 000,00
	0,00

	64.
	Станок СП-6 рейсмус, б/у
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	65.
	Станок токарно-винторезный 1В-62г
	12 300,00
	8 752,11
	3 547,89

	66.
	Станок токарно-винторезный ТС-7501
	25 600,00
	16 880,69
	8 719,31

	67.
	Станок трубогибочный ВМС-28
	7 500,00
	6 014,16
	1 485,84

	68.
	Станок универсальный д/обраб. УДС-2
	40 000,00
	27 643,56
	12 356,44

	69.
	Станок универсальный фрезерный 6ТВОЩ
	18 700,00
	14 548,95
	4 151,05

	70.
	Трансформатор сварочный
	4 900,00
	3 879,64
	1 020,36

	Насосная станция

	71.
	Насос 2К-6  с эл/двиг, 1 шт.
	16500
	16500
	0,00

	72.
	Насос К-90 1 шт.
	21200
	21200
	0,00

	Котельная № 16

	73.
	Котел КВТС-1р, (1 шт.)
	110000
	110000
	00,00

	74.
	Котел КВТС-1р, (3 шт.)
	330000
	293777,90
	36222,10

	75.
	Насос К 20/30 (1 шт.)
	12000
	12000
	0,00

	76.
	Насос К-90/35 (2 шт.)
	40000
	40000
	0,00

	Котельная № 17

	77.
	Котел КВТС-1р, (1 шт.)
	110000
	99996,87
	10003,13

	78.
	Котел КВТС-1р, (1 шт.)
	110000
	100856,22
	9143,78

	79.
	Насос ВК-1,6 (1 шт.)
	3000
	3000
	0,00

	80.
	Насос К 45/55 (2 шт.)
	9000
	9000
	0,00

	Котельная № 18

	81.
	Котёл водогрейный КВ-ТС-1Р (2 шт).
	0,00
	0,00
	0,00
	

	82.
	Насос сетевой КМ 80-50-200 (15 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	83.
	Насос сетевой КМЛ2 65/130 (3 кВт, 2013)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	84.
	Насос подпиточный
	0,00
	0,00
	0,00
	

	85.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Котельная № 19

	86.
	Котёл водогрейный «Нева», 2007 год
	0,00
	0,00
	0,00
	

	87.
	Котёл водогрейный КВр-0,63, 2007 год
	0,00
	0,00
	0,00
	

	88.
	Насос сетевой К 80-65-160 (7,5 кВт,3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	89.
	Насос сетевой КМЛ 65/130 (3 кВт, 2013)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	90.
	Насос подпиточный
	0,00
	0,00
	0,00
	

	91.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Котельная № 20

	92.
	Котёл водогрейный КВ-ТС (2 шт.)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	93.
	Насос сетевой КМ50-32-125 (2,2 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	94.
	Насос сетевой КМ-65-50-160 (5,5 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	95.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Котельная № 21, 25 (с/п Андомское, с. Андомский Погост, ул. Колхозная, д. 4А, 

д. Макачево, пер. Макачевский, дом 1а)

	96.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000030, 1980 год 
	500,0
	500,0
	0,00
	

	97.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000031, 1980 год
	500,0
	500,0
	0,00
	

	98.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000032, 1980 год
	500,0
	500,0
	0,00
	

	99.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000035
	500,0
	500,0
	0,00
	

	100.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000036
	500,0
	500,0
	0,00
	

	101.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000037
	500,0
	500,0
	0,00
	

	102.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000038
	500,0
	500,0
	0,00
	

	103.
	Труба дымовая (стальная, D=530 мм, h=22 м)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	104.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	105.
	Насос К-45 Инв. 

№ 0000000041, 1990 год
	100,0
	100,0
	0,00
	

	106.
	Насос К-80-65-160  Инв. № 0000000042, 2001 год
	6000,0
	6000,0
	0,00
	

	107.
	Насос К-80-65-160  Инв. № 0000000043, 2001 год
	6000,0
	6000,0
	0,00
	

	108.
	Насос 2К-6 

Инв. № 0000000044, 2000 год
	2500,0
	2500,0
	0,00
	

	109.
	Насос К -65-50-160  Инв. № 0000000053, 2004 год
	10600,0
	10600,0
	0,00
	

	110.
	Насос К -65-50-160 Инв. № 0000000054, 2004 год
	10600,0
	10600,0
	0,00
	

	111.
	Насос К -65-50-160 Инв. № 0000000056, 2004 год
	10600,0
	10600,0
	0,00
	

	Котельная № 26 Александровское

	112.
	Котлы НИИСТУС-5 инв. № 850420356,  01 октября 1992 года
	12888,0
	12888,0
	0,00
	

	113.
	Котлы НИИСТУС-5 инв. № 850420357, 01 октября 1992 года
	12888,0
	12888,0
	0,00
	

	114.
	Дымосос ДМ инв. № 854100069, 01 июня 1994 года
	5184,0
	5184,0
	0,00
	

	115.
	Дымосос ДМ инв. № 854100070, 01 июня 1994 года
	5184,0
	5184,0
	0,00
	

	116.
	Таль эл. Передвижная инв. №854200073,   01 марта 2002 года
	6581,0
	6581,0
	0,00
	

	117.
	Устройство распределительное инв. № 854100020, 1 июля 1981 года
	10829,0
	10829,0
	0,00
	

	118.
	Устройство распределительное инв. № 854100021, 1 июля 1981 года
	10829,0
	10829,0
	0,00
	

	119.
	Шкаф ЩСУ-1Щ 

инв.  № 854100024, 1 июля 1981 года
	16837,0
	16837,0
	0,00
	

	120.
	Щит распределительный 

инв. № 854100026,  1 октября 1980 года
	7918,0
	7918,0
	0,00
	

	Котельная № 22

	121.
	Котёл водогрейный Универсал-6  (3 шт.)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	122.
	Насос сетевой К 80-65-160 (7,5 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	123.
	Насос сетевой К 80-65-160 (7,5 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	124.
	Насос подпиточный
	0,00
	0,00
	0,00

	125.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00


3. Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего созданию 

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Участок тепловой сети  (100 мм длиной 180 м (от котельной № 8 к котельной №4)
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Карла Маркса

	2.
	Блочно-модульная котельная № 26
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Александровское

	3.
	Блочно-модульная газовая котельная № 11 мощностью 5,7 Гкал/ч 
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,04 км на Север от проспекта Ленина,

	4.
	Блочно-модульная газовая котельная № 1 мощностью 3,9 Гкал/ч


	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от ул. Кирова

	5.
	Участок тепловой сети (150 мм длиной 55 м (от котельной № 4 к котельной №11)
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, просп. Ленина


Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции 

Таблица 6

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Котельная № 16 
	Вологодская обл., Вытегорский район, п. Белоусово, Анхимовского сельсовета, ул. Строительная, 35:01:0103026:335

	2.
	Теплотрасса от котельной 

№ 16 
	Вологодская обл., Вытегорский район, п. Белоусово, ул. Строительная, д. б/н

35:01:0103026:330

	3.
	Теплотрасса от котельной 

№ 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, 

проспект Ленина, д.98

35:01:0206011:124


	Концедент

Администрация Вытегорского

муниципального района

Глава Администрации района 

_____________  ___________
	Концессионер

Акционерное общество «Вологодская    Областная Энергетическая Компания»

Генеральный директор     

_____________________  А.А. Цветков

	Субъект

Вологодская область

Губернатор области 

______________  О.А. Кувшинников

	


Приложение 2
к  Постановлению Администрации района

№ 675 от 29 мая 2018 года

ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

	г. Вытегра
	               «___» _____________ 2018 года


Муниципальное образование «Вытегорский муниципальный район», от имени которого выступает Администрация Вытегорского муниципального района в лице Главы Администрации района ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, 

Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания» в лице генерального директора Цветкова Алексея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, 

а также  Вологодская область в лице Губернатора Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича, действующего на основании Устава Вологодской области, именуемая в дальнейшем Субъект, 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Концессионер обязуется за счет собственных средств создать и реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются комплекс имущества для оказания услуг по теплоснабжению в г. Вытегре, а также системы теплоснабжения Вытегорского муниципального района, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения. 

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

2.2. Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации прав собственности Концедента в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения. 

Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения представлены в приложении 2 к настоящему Соглашению.

2.3.  Концедент гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.
 2.4. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения (далее – иное имущество). 

Сведения о составе и описании объектов, входящих в состав иного имущества, приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

         Концедент  гарантирует,  что   он   является   собственником   иного имущества, права владения и пользования которым передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением.
         Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в разделе 10 настоящего Соглашения.

2.5. В случае выявления в ходе реализации Соглашения бесхозяйных объектов теплоснабжения, технологически и функционально связанных с объектом Соглашения и предназначенных для осуществления предусмотренной настоящим Соглашением деятельности, объектов, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего Соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает 10 (десять) процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости объекта Соглашения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. При исполнении настоящего Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.2. Концедент обязан:

передать Концессионеру объект Соглашения и иное передаваемое по настоящему Соглашению имущество в срок, установленный в пункте 10.5 настоящего Соглашения;

оказать содействие в устранении ограничений и запретов, связанных с использованием для целей реконструкции и эксплуатации Концессионером объекта Соглашения и иного имущества.

3.3. При исполнении Соглашения Концессионер вправе осуществлять иную деятельность с использованием объекта Соглашения и иного имущества помимо деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, в соответствии с Уставом Концессионера.



3.4. При исполнении Соглашения Концессионер  обязан:

осуществить в установленные Соглашением сроки создание и реконструкцию объекта Соглашения;

использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в целях и в порядке, установленными настоящим Соглашением;

осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Субъекта, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы;

заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;

достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 3 к настоящему Соглашению;

содержать объект Соглашения и иное имущество в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

обеспечивать сохранность вверенного по Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность;

за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной в разделе 1 настоящего Соглашения;

в течение 6 (шести) месяцев после заключения настоящего Соглашения  разработать в соответствии с нормами действующего законодательства инвестиционную программу, которая обеспечит выполнение его обязательств по настоящему Соглашению.
3.5. При исполнении Соглашения Субъект несет следующие обязанности:

установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных настоящим Соглашением;

утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;

возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, в случае принятия органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов.

Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской   Федерации.

4. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

4.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в пункте 10.5 настоящего Соглашения.

4.2. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, содержащему сведения о составе, начальной и остаточной стоимости передаваемого объекта Соглашения и иного имущества подписываемому Концедентом и Концессионером.
4.3. Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

4.4. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта Соглашения.
4.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания настоящего Соглашения.

4.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.6 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

4.8. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи несоответствие показателей объектов Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, иного имущества технико-экономическим показателям, установленным в приложении  1  к настоящему Соглашению, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения.

4.9. Концессионер обязан в течение 1 (одного) года с момента заключения настоящего Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. 

Если по истечении 1 (одного) года с момента заключения настоящего Соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена настоящим Соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия настоящего Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные настоящим Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. 
5. Создание и реконструкция объекта Соглашения

5.1. Концессионер обязуется за счет собственных средств создать и реконструировать объекты имущества в составе объекта Соглашения, технико-экономические показатели которого установлены в приложении 1 к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в пункте 10.2 настоящего Соглашения. 
К реконструкции объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения. 


Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения не допускается.

5.2. Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на создаваемые и объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами в течение 1 (одного) месяца с момента завершения работ по их созданию.

5.3. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 5.2 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.
5.4. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

5.5. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции объекта Соглашения. 

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

5.6. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу.
5.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения путем передачи информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, и другие действия.

5.8. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.9.  При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

5.10. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 10.3 настоящего Соглашения.

5.11. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен 157 200 000,0 (сто пятьдесят семь миллионов двести тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18 %.

Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении 4 к настоящему Соглашению.

5.12. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. 

 5.13. Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения, оформляется подписываемым Концедентом (уполномоченным органом) и Концессионером актом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Соглашения. 

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

6.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной разделом 1 настоящего Соглашения, и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения, не позднее:

60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством;

60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет;

60 (шестидесяти) рабочих дней с момента уточнения границ и площади соответствующих земельных участков - в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством.

В вышеуказанных целях Концедент, начиная с года, в котором заключено настоящее Соглашение, ежегодно:

в срок, не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, запрашивает в органе, осуществляющем кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, сведения о земельных участках, на которых расположены участки тепловой сети, подлежащие реконструкции;

в срок, не позднее чем за 4 (четыре) месяца до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, осуществляет действия, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации, направленные на формирование земельных участков под участками тепловой сети, подлежащими реконструкции, и постановки их на государственный кадастровый учет (в случае, если земельные участки под объектами, подлежащими реконструкции и строительству, не сформированы и не поставлены на кадастровый учет).

Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.

6.2. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения.
6.3. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. 

Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.

6.4. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.

6.5. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков.

6.6. Концессионер не вправе без согласия Концедента возводить на земельном участке,  находящемся  в собственности Концедента, объекты  недвижимого  имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

7. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

7.1. Концессионер обязан эксплуатировать объект Соглашения и иное имущество в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

7.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

7.3. По Соглашению не допускается:

передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектом Соглашения и иным имуществом, переданным Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

передача объекта Соглашения и иного имущества в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с Соглашением;

обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта Соглашения и иного имущества;

передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества;

нарушение иных установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» запретов.

7.4. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате  осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.5. Прибыль, полученная Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, является собственностью Концессионера.
7.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной  настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

7.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

7.9. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

7.10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества с момента передачи ему объектов в течение срока действия настоящего Соглашения. Концессионер может осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта Соглашения и иного имущества.
8. Порядок передачи Концессионером Концеденту 

объектов имущества

8.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок,  указанный в пункте 10.6  настоящего Соглашения. 

Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть создан и реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

8.2. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

8.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения и иному имуществу, в том числе проектную документацию на объект Соглашения и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта, одновременно с передачей объекта Соглашения и иного имущества Концеденту. 

8.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества считается исполненной с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения и иного имущества, считается исполненной, если Концессионер:

в установленном настоящим Соглашением и действующим законодательством порядке подготовил и направил Концеденту акт приема-передачи и не получил мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта-приема передачи последним;

обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения.

8.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Государственная регистрация прекращения указанных прав осуществляется за счет Концедента.

8.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в   течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 

предусмотренной Соглашением

9.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

9.2. Концессионер обязуется осуществлять деятельность по эксплуатации объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9.3. Концессионер обязуется осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 настоящего Соглашения, с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 10.7 настоящего Соглашения.

9.4. Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации (в течение 3 (трех) календарных дней) аварий и повреждений объектов концессионного соглашения. При невозможности устранения аварии в течение 3 (трех) календарных дней Концессионер в письменной форме обязан согласовать срок устранения аварии с Концедентом.

9.5. Концессионер обязуется при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в  соответствии  с  установленными надбавками к ценам (тарифам). 

9.6. Регулирование тарифов на тепловую энергию осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов. 

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование соответствующих цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 5 к настоящему Соглашению.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации настоящего Соглашения, приведен в приложении  5 к настоящему Соглашению.

9.7. Концессионер   обязан   предоставить   обеспечение   исполнения обязательств,   предусмотренных   пунктом 5.1 настоящего  Соглашения, в виде залога прав Концессионера по банковскому депозиту в размере 0,1 % от стоимости обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения. 

10. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2037 года.

10.2.  Срок создания и реконструкции объекта Соглашения – 4 (четыре) года.

10.3. Срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения – по 31 декабря 2022 года. 
10.4.  Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с момента подписания актов приема-передачи объекта Соглашения до окончания действия настоящего Соглашения.

10.5.  Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

10.6.  Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества - в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока создания  и реконструкции, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока использования (эксплуатации) объекта Соглашения.

10.7.  Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, - с момента передачи объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания действия настоящего Соглашения.

11. Плата по Соглашению

Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1.  Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 


Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2.  Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию  (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 10 настоящего Соглашения.

12.3.  Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

12.4.  Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления запроса предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

12.5.  Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители указанных в пункте 12.1 лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.7.  При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8.  Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

 Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.9.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

13. Ответственность Сторон

13.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2.  Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3.  В случае нарушения требований указанных в пункте 13.2 настоящей статьи, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в требовании Концедента и составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней. 

13.4.  Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.
13.5.  Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по создании и реконструкции объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня ввода реконструируемого объекта в эксплуатацию.

13.6.  Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 3.4, 8.1-8.2 настоящего Соглашения.

13.7.  Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах  3.2, 8.1-8.2 настоящего  Соглашения. 

13.8.  Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку виде штрафа в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 5.1, 9.1, 9.7 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

13.9. Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку виде штрафа в размере одной 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концендентом обязательств, установленных пунктом 4.1 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.

13.10.  Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.11.  Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1.  Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

 Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон. 

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2.  Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
15.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона, получившая предложение об изменении настоящего Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения. 

При отказе либо уклонении  одной из Сторон от подписания дополнительного соглашения другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской  области. 

15.5. Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
16. Прекращение Соглашения


16.1 Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) на основании решения органа местного самоуправления (если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда).

16.2  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

нарушение установленных пунктом 10.2 настоящего Соглашения сроков создания и реконструкции объекта Соглашения;

использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктами 3.4 настоящего Соглашения;

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О Концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных актов;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, услуг.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

невыполнение в срок, установленный в пункте  10.5 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 1 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

16.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения.

16.6. Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения, приведены в приложении 6 к настоящему Соглашению. 

16.7. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по теплоснабжению по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам. 

16.8. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 6 к настоящему Соглашению.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

17.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, Концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года     № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.2. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган исполнительной власти Субъекта, осуществляющий регулирование цен (тарифов), на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 5.11 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Соглашения, на создание и реконструкцию объекта Соглашения, долгосрочных параметров регулирования, указанных в приложении 5 к настоящему Соглашению.

17.4. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Субъекта, иными нормативными правовыми актами Субъекта, правовыми актами органов местного самоуправления.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на проводимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Субъекта, иными нормативными правовыми актами Субъекта, правовыми актами органов местного самоуправления.

17.5. Переход права собственности на объект Соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения Соглашения.

17.6. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров регулирования в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению Сторон срок выполнения существенных условий Соглашения (задание и основные мероприятия, предельный размер расходов, плановые значения показателей) может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия настоящего Соглашения.

18. Гарантии прав Концессионера

18.1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением.

В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Концедент вправе увеличить срок Соглашения с согласия Концессионера.

Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат. 

Предусмотренные обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. 

18.2. В случае, если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

18.3. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия этого Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

19.  Разрешение споров

19.1.   Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.

19.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. 

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

19.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Вологодской области.

20.  Размещение информации

Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента www.vytegra.munrus.ru и на  официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru.

21.  Заключительные положения

21.1.  Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить  об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня этого изменения.

21.2.   Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по 1 (одному) для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области).

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 

К настоящему Соглашению прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие приложения:

Приложение  1.
Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том числе технико-экономические показатели.

Приложение 2. Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объект Соглашения.


Приложение 3. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.

Приложение 4. Задание Концедента и основные мероприятия.

Приложение  5.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.

Приложение  6.
Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения.
Приложение 7. Сроки и суммы залога прав по банковскому депозиту для обеспечения Концессионером обязательств по Соглашению.

22.  Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент

Администрация Вытегорского

муниципального района

162900, Вологодская область, 

город Вытегра, проспект Ленина, дом 68, 

тел./факс 2-12-22  

ИНН 3508001190  КПП 350801001

ОГРН 1023502091810

Глава Администрации района 

_____________  ___________
	Концессионер

Акционерное общество «Вологодская    Областная Энергетическая Компания»

160014, Вологодская область, 

г. Вологда, ул. Горького, д. 99  

ИНН 3525372678   КПП 353950001

ОГРН  1163525064955

р/с № 40602810884000000013

к/с № 30101810000000000722

БИК 041909722 

Банк: филиал Вологодский  ПАО  «Банк ВТБ» г. Вологда 

Генеральный директор     

 ___________________ А.А. Цветков

	Субъект

Вологодская область

Губернатор области

______________  О.А. Кувшинников


	


Приложение 1

к Соглашению 

от «__»_________ 2018 года № _____

Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в том  числе  технико-экономические  показатели

1.1. Перечень и описание объектов, входящих в состав объекта Соглашения, передаваемого Концессионеру
	№ п/п
	Наименова-ние объекта
	Адрес,

Кадастровый номер объекта
	Установленная мощность котельной,

Гкал/ч
	Технические показатели (марка, количество котлов, год установки)
	Площадь здания котельной,

м2

	Протяжён-ность тепловой сети, м
	Право муниципальной собственности
	Балансовая стоимость,

рублей
	Амортизация,

рублей
	Остаточная стоимость,

рублей

	1
	Котельная 

№ 1
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от ул. Кирова, д.6

35:01:0206007:97
	2,6 
	КВ-ТС-1Р, 1994;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 2001

Износ – 60 %
	141 м2
	 
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-626  от 26 сентября 2014 года
	1335649,90
	877533,74
	458116,16

	2
	Теплотрасса от котельной № 1
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Кирова, д.6

35:01:0206007:96
	
	Износ – 67 %
	
	849,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-767 от 29 сентября 2014 года
	449571,88
	302375,92
	147195,96

	3
	Котельная 

№ 2


	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,2 км на Северо-Восток от ул. Школьная, д.11

35:01:0207004:184
	1,55
	КВ-ТС-2Р, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2011

Износ – 60 %
	123,9 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-627 от 26 сентября 2014 года
	707000


	555772,55
	151227,45

	4
	Теплотрасса от котельной № 2
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Школьная, д.11

35:01:0207004:187
	
	Износ – 65 %
	
	835,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-768 от 3 октября 2014 года
	375362,82
	231911,32
	143451,5

	5
	Котельная 

№ 4
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18

35:01:0205003:135
	2,4
	КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2013.

Износ – 64 %
	184,1 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-629 от 26 сентября 2014 года
	494800
	317793,86
	177006,14

	6
	Теплотрасса котельная 

№ 4
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Карла Маркса, д.18

35:01:0205003:136
	
	Износ – 70 %
	
	1603,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-785 от 3 октября 2014 года
	4261897,08
	3712316,21
	549580,87

	7
	Котельная 

№ 5
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Советская, д.16

35:01:0207001:118
	1,75
	КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2011;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2013

Износ – 47 %
	249,2 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-630

от 26 сентября 2014 года
	1312600


	612505,10
	700094,9

	8
	Теплотрасса от котельной № 5
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Советская, д.16

35:01:0207001:116
	
	Износ – 70 %
	
	282,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-786 от 3 октября 2014 года
	210752,67
	210752,67


	0

	9
	Котельная 

№ 6
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на север от ул. Октябрьская, д.44

35:01:0206006:176
	1,25
	КВ-ТС-1Р, 1996;

КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1997

Износ – 58 %
	202,1 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-631 от 26 сентября 2014 года
	615500
	512359,19
	103140,81

	10
	Теплотрасса от котельной № 6
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул.Октябрьская,  д.44

35:01:0206006:172
	
	Износ – 70 %
	
	127,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-787 от 3 октября 2014 года
	146382,44
	146382,44
	0

	11
	Котельная 

№ 7
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Свободы, д.3

35:01:0206006:186
	
	Износ – 55 %
	76,4 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-632 от 26 сентября 2014 года
	401300


	262692,11
	138606,89

	12
	Теплотрасса от котельной № 7
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул. Свободы, д.3

35:01:0206006:185
	
	Износ – 70 %
	
	629,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-015 от 3 октября 2014 года
	554539,74


	514563,55


	39976,19

	13
	Котельная 

№ 8
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от Советского проспекта, д.19

35:01:0205002:106
	0,6
	КВ-ТС-УН, 2014;

КВ-ТС-1Р, 1993.

Износ – 60 %
	76,3 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-633 от 26 сентября 2014 года
	274500


	186299,82
	88200,18

	14
	Теплотрасса от котельной № 8
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Советский, д.19

35:01:0205002:105
	
	Износ – 72 %
	
	130,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-018 от 6 октября 2014 года
	163898,31


	137915,10
	25983,21

	15
	Котельная 

№ 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,04 км на Север от проспекта Ленина, д.98

35:01:0206011:126
	2,55
	КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2007;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-1Р, 2008;

КВ-ТС-2Р, 2001;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1993;

КВ-ТС-2Р, 2011

Износ – 44 %
	326,8 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-658 от 26 сентября 2014 года
	2544075,14
	882240,15
	1661834,99

	16
	Теплотрасса от котельной № 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина, д.98

35:01:0206011:124
	
	Износ – 72 %
	
	1094,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-027 от 6 октября 2014 года
	415693,39
	334830,42
	80862,97

	17
	Котельная 

№ 13
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, порядка 0,05 км на Восток от ул. Просвещения, д.6

35:01:0207004:330
	2
	КВ-ТС-2Р, 2013;

КВ-ТС-2Р, 2012;

КВ-ТС-1Р, 1997;

КВ-ТС-1Р, 1995;

КВ-ТС-2Р, 2010;

КВ-ТС-2Р, 2010.

Износ – 63 %
	110,9 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-660 от 26 сентября 2014 года
	852900


	541672,07
	311227,93

	18
	Теплотрасса от котельной № 13
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, ул.Просвещения, д.6 порядка 0,05 км на восток

35:01:0207004:331
	
	Износ – 70 %
	
	1278,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-029 от 6 октября 2014 года
	1085483,96


	764323,82
	321160,14

	19
	Насосная станция
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

г. Вытегра, пр-кт Ленина

35:01:0000000:512
	
	Износ – 70 %
	146,4 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-711 от 29 сентября 2014 года
	675000
	675000
	0

	20
	Котельная

 № 16
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, с/п Анхимовское, ул. Строительная, 35:01:0103026:335
	1,3
	КВТС -1Р, 1997;

КВТС -1Р, 2012;

КВТС -1Р, 2012;

КВТС -1Р, 2012

Износ – 63 %


	90,3 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-661 от 26. сентября 2014 года
	614500
	515377,87
	99122,13

	21
	Теплотрасса котельной 

№ 16
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, с/п Анхимовское, ул. Строительная

35:01:0103026:330
	
	Износ – 71 %
	
	1128,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-030

 от 6 октября 2014 года
	2779500
	2149543,61
	629956,39

	22
	Котельная 

№ 17
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, с/п Анхимовское, ул. Советская

35:01:0103026:320
	0,47
	КВТС -1Р, 2010;

КВТС -1Р, 2010

Износ – 69 %


	119,5 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-662 от 26. сентября 2014 года
	864700


	597709,82
	266990,18

	23
	Тепловая трасса (от котельной 

№ 17)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Белоусово, ул. Советская, д. б/н

35:01:0103026:344
	
	Износ – 70 %
	
	345,0
	Собственность, 

№ 35-35-29/008/2014-031 

от 6 октября 2014 года
	204353,06
	204353,06


	0

	24
	Нежилое здание -котельная (№ 18)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

с. Анненский Мост, с/п Анненское, проспект Советский, д. 27а

35:01:0304045:605
	0,6
	КВТС -1Р

КВТС -1Р

Износ – 60 %


	94,4 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-07/006/2007-122 

от 3 мая 2007 года
	218635,13
	218635,13
	0

	25
	Блочно модульная котельная (№ 19)
	Вологодская обл., Вытегорский район, Анненский с/с, 

с. Анненский Мост, ул. Первомайская

35:01:0304045:773
	1,08
	«НЕВА», 2007;

КВр-0,63, 2007

Износ – 45 %
	59,7 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-668 от 26 сентября 2014 года
	3571471,09


	705475,84
	2865995,25

	26
	Нежилое здание - котельная (№ 20)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

с. Анненский Мост, с/п Анненское, ул. Подгорная, д.1а

35:01:0304045:629
	0,24
	КВ-ТС, 

КВ-ТС

Износ – 60 %
	72,3 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-07/006/2007-647 от 20 июня 2007 года
	213613
	213613
	0

	27
	Котельная (№ 21)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

д. Андомский Погост, ул. Колхозная, д.4а

35:01:0103003:494
	0,476
	«Универсал» 

(4 шт.)

Износ – 65 %


	33,2 м2
	
	Собственность, 

№ 35:01:0103003:

494-35/029/2017-2 

от 11 октября 2017 года
	62000
	0


	62000

	28
	Котельная (№ 22)
	Вологодская обл., Вытегорский район, Андомский с/с, с. Андомский Погост, 

л. Центральная, д.82а

35:01:0103003:495
	0,357
	«Универсал-6» 

(3 шт.)

Износ – 63 %


	115,7 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-16/009/2011-045

 от 9 сентября 2011 года


	176471


	176471
	0



	29
	Нежилое здание (Котельная № 24)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

п. Октябрьский, с/п Саминского с/п, ул. Гагарина, д.22

35:01:0102031:302
	0,357
	«Универсал»

 (3 шт.)

Износ – 63 %


	155,5 м2
	
	Собственность, 

№ 35-35-07/002/2008-22 

от 8 февраля 2008 года


	25405,97
	25405,97
	0

	30
	Котельная 

(№ 25)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

д. Макачево, переулок Макачевский, д.1а

35:01:0103009:82
	0,6
	КВ-ТС (2 шт.)

Износ – 70 %
	109,8 м2
	
	Собственность, 

№ 35:01:0103009:82-35/029/2017-2 

от 11 октября  2017 года
	195400


	0
	195400

	31
	Теплосеть  (от котельной № 25)
	Вологодская обл., Вытегорский район, 

д. Макачево, д. б/н

35:01:0103009:108
	
	Износ – 70 %
	
	500,0
	Собственность, 

№ 35:01:0103009:

108-35/029/2017-2 

от 12 октября .2017 года
	48300
	0
	48300

	32
	Нежилое здание -котельная 
	Вологодская обл., Вытегорский район, Анненский с/с,  с. Александровское, 

ул. Центральная

35:01:0305002:110
	2,4
	НИИСТУС-5, 1992 

(5 шт.)

Износ – 50 %
	347,7 м2
	
	Собственность, 

№ 35:01:0305002:

110-35/029/2017-2 

от 27 февраля 2017 года
	2534544
	232173


	2302371

	33
	Теплотрасса от котельной № 1 к домам старого поселка 
	Вологодская обл., Вытегорский район, Анненский с/с,  

с. Александровское

35:01:0305002:111
	
	Износ – 70 %
	
	1189,5
	Собственность, 

№ 35:01:0305002:

111-35/029/2017-2 

от 27 февраля 2017 года
	169262
	0
	169262


1.2. Незарегистрированное недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес,

Кадастровый номер объекта
	Протяжённость тепловой сети, м
	Балансовая стоимость (руб.)
	Амортизация 

(руб.)
	Остаточная стоимость

(руб.)

	КОТЕЛЬНАЯ № 18 с. Анненский Мост
	
	
	

	1
	Теплотрасса от котельной № 18
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Анненское, Советский проспект
	412,0
	357616
	357616
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 19 с. Анненский Мост
	
	
	

	2
	Теплотрасса от котельной № 19
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Анненское, ул. Первомайская
	717,0
	622356
	622356
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 20 с. Анненский Мост
	
	
	

	3
	Теплотрасса от котельной № 20
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Анненское, ул. Подгорная
	82,0
	71176
	71176
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 21 с. Андомский Погост
	
	
	

	4
	Теплотрасса от котельной № 21
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Андомское, ул. Колхозная
	254,0
	220472
	220472
	0

	КОТЕЛЬНАЯ № 22 с. Андомский Погост
	
	
	

	5
	Теплотрасса от котельной № 22
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Анненский Мост, с/п Андомское, ул. Центральная
	170,0
	147560
	147560
	0


2. Состав иного имущества

2.1. Недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта,

Кадастровый номер объекта
	Пло-щадь, м2
	Право собственности
	Балансо-вая стоимость

(руб.)
	Аморти-зация 

(руб.)
	Остаточ-ная

(руб.)

	1.
	Здание производс-твенной базы
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36

35:01:0208001:77
	880,7 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-663 от 26 сентября 2014 года
	1292378,96
	796426,04


	495952,92

	2.
	Гараж ангар
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, терр.произ.базы

35:01:0208004:37
	600,0 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-665 от 26 сентября 2014 года
	859384,21

 
	399144,96
	460239,25



	3.
	Склад финский
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, тракт Ленинградский, д.36

35:01:0208001:78
	222,5 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-664 от 26 сентября 2014 года
	261000
	261000
	0

	4.
	Мастерс-кая ВДТС
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, проспект Советский, д. 14

35:01:0000000:342
	134,1 м2
	Собственность, 

№ 35-35-29/007/2014-667 от 26 сентября 2014 года
	97000
	69471,95


	27528,05


2.2 Движимое имущество

	Инв №
	Наименование
	Балансовая стоимость (руб.)
	Аморти-зация (руб.)
	Остаточ-ная стоимость (руб.)

	1.
	Автомашина ГАЗ-3302
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	2.
	Автомашина ВАЗ-2120
	221 833,33
	221 833,33
	0,00

	3.
	Автомашина ГАЗ-330232/72217057
	276 271,19
	276 271,19
	0,00

	4.
	Автомашина ЗИЛ-431410
	75 000,00
	75 000,00
	0,00

	5.
	Автомашина КАМАЗ-65116-016-02
	871 827,20
	871 827,20
	0,00

	6.
	Кессон
	15 000,00
	13 247,45
	1 752,55

	7.
	Кран-балка с талью
	72 907,20
	72 907,20
	0,00

	8.
	Погрузчик
	753416
	753416
	0,00

	9.
	Прицеп одноосный с бочкой
	6 700,00
	6 700,00
	0,00

	10.
	Прицеп автомобильный А-823
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	11.
	Таль электрическая
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	12.
	Трактор Т-150
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	13.
	Трансформатор сварочный ТДМ-317
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	14.
	Экскаватор  ЭО2621
	170 000,00
	170 000,00
	0,00

	15.
	Экскаватор  ЭО-3322
	158 700,00
	158 700,00
	0,00

	Котельная № 1 

	16.
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	219 043,82
	956,18

	17.
	Котел КВТС 1Р № 8, 1 шт.
	185 391,77
	170 315,10
	15 076,67

	18.
	Котел КВТС, 2 шт.
	220 000,00
	204 906,38
	15 093,62

	19.
	Котел КВТС № 5, 1 шт.
	223 997,05
	106 164,94
	117 832,11

	20.
	Котел КВТС № 6, 1 шт.
	123 519,39
	111 952,69
	11 566,70

	21.
	Насос 2К-6, 2 шт.
	18 000,00
	18 000,00
	0,00

	22.
	Насос К-90/55, 1 шт.
	7 100,00
	7 100,00
	0,00

	Котельная № 11

	23.
	Котел КВТС, 2 шт
	330 000,00
	330 000,00
	0,00

	24.
	Котел КВТС № 6
	91 221,59
	91 221,59
	0,00

	25.
	Котел № 1 котельная № 11
	166 281,54
	166 281,54
	0,00

	26.
	Котел № 2 котельная № 11
	198 538,46
	198 538,46
	0,00

	27.
	Котел КВТС № 4 /котельная № 11/
	98 759,96
	52 123,08
	46 636,88

	28.
	Насос К-160/30, 2 шт
	19 300,00
	19 300,00
	0,00

	29.
	Насос 2К, 2 шт.
	19 600,00
	19 600,00
	0,00

	30.
	Емкость для хранения топлива 25 куб. м
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная № 13

	31.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	100 831,80
	9 168,40

	32.
	Котел КВТС, 3 шт
	330 000,00
	269 475,42
	60 524,58

	33.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	163 613,08
	56 386,92

	34.
	Насос К 100/80-60, 2 шт
	21 600,00
	21 600,00
	0,00

	35.
	Емкость 25 куб. м, 1 шт
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	Котельная № 2

	36.
	Котел № 1 котельная № 2
	141 354,47
	141 354,47
	0,00

	37.
	Котел № 3 котельная № 2
	224 490,92
	224 490,92
	0,00

	38.
	Котел КВТС 1Р, 3 шт.
	330 000,00
	271 405,42
	58 594,58

	39.
	Насос К 90/35, 3 шт
	60 000,00
	60 000,00
	0,00

	40.
	Дренаж теплотрассы,  243 м
	135 000,00
	135 000,00
	0,00

	Котельная № 4

	41.
	Котел № 6 котельная № 4
	110 760,51
	110 760,51
	0,00

	42.
	Котел № 7 котельная № 4
	106 580,56
	106 580,56
	0,00

	43.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	44.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 217,14
	2 782,86

	45.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	46.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	107 275,97
	2 724,03

	47.
	Котел КВТС – 1Р, 1 шт
	110 000,00
	89 293,49
	20 706,51

	48.
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	10 800,00
	10 800,00
	0,00

	49.
	Насос КМ-100/80, 1 шт.
	4 500,00
	4 500,00
	0,00

	50.
	Насос КМ-100, 1 шт.
	14 700,00
	14 700,00
	0,00

	Котельная № 5

	51.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	220 000,00
	0,00

	52.
	Котел КВТС, 2 шт
	8 635,71
	7 996,00
	639,71

	53.
	Емкость 8 куб. м, 1 шт.
	8 000,00
	8 000,00
	0,00

	Котельная № 6

	54.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	205 839,36
	14 160,64

	55.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	184 576,27
	35 423,73

	Котельная № 7

	55.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	56.
	Котел КВТС, 2 шт
	325 361,34
	325 361,34
	0,00

	57.
	Щит силовой распределительный
	74 500,00
	74 500,00
	0,00

	Котельная № 8

	58.
	Котел КВТС, 2 шт
	220 000,00
	180 571,27
	39 428,73

	59.
	Бетоносмеситель
	15450,00
	15450,00
	0,00

	Производственная база

	60.
	Котел КВТС, 1 шт
	110 000,00
	110 000,00
	0,00

	61.
	Кран «Пионер»
	5 000,00
	4 052,64
	947,36

	62.
	Ограждение металлическое
	18 920,37
	9 774,92
	9 145,45

	Склад финский

	63.
	Станок долбежно-сверлильный по дереву
	22 000,00
	22 000,00
	0,00

	64.
	Станок СП-6 рейсмус, б/у
	30 000,00
	30 000,00
	0,00

	65.
	Станок токарно-винторезный 1В-62г
	12 300,00
	8 752,11
	3 547,89

	66.
	Станок токарно-винторезный ТС-7501
	25 600,00
	16 880,69
	8 719,31

	67.
	Станок трубогибочный ВМС-28
	7 500,00
	6 014,16
	1 485,84

	68.
	Станок универсальный д/обраб. УДС-2
	40 000,00
	27 643,56
	12 356,44

	69.
	Станок универсальный фрезерный 6ТВОЩ
	18 700,00
	14 548,95
	4 151,05

	70.
	Трансформатор сварочный
	4 900,00
	3 879,64
	1 020,36

	Насосная станция

	71.
	Насос 2К-6  с эл/двиг, 1 шт.
	16500
	16500
	0,00

	72.
	Насос К-90 1 шт.
	21200
	21200
	0,00

	Котельная № 16

	73.
	Котел КВТС-1р, (1 шт.)
	110000
	110000
	00,00

	74.
	Котел КВТС-1р, (3 шт.)
	330000
	293777,90
	36222,10

	75.
	Насос К 20/30 (1 шт.)
	12000
	12000
	0,00

	76.
	Насос К-90/35 (2 шт.)
	40000
	40000
	0,00

	Котельная № 17

	77.
	Котел КВТС-1р, (1 шт.)
	110000
	99996,87
	10003,13

	78.
	Котел КВТС-1р, (1 шт.)
	110000
	100856,22
	9143,78

	79.
	Насос ВК-1,6 (1 шт.)
	3000
	3000
	0,00

	80.
	Насос К 45/55 (2 шт.)
	9000
	9000
	0,00

	Котельная № 18

	81.
	Котёл водогрейный КВ-ТС-1Р (2 шт).
	0,00
	0,00
	0,00
	

	82.
	Насос сетевой КМ 80-50-200 (15 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	83.
	Насос сетевой КМЛ2 65/130 (3 кВт, 2013)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	84.
	Насос подпиточный
	0,00
	0,00
	0,00
	

	85.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Котельная № 19

	86.
	Котёл водогрейный «Нева», 2007 год
	0,00
	0,00
	0,00
	

	87.
	Котёл водогрейный КВр-0,63, 2007 год
	0,00
	0,00
	0,00
	

	88.
	Насос сетевой К 80-65-160 (7,5 кВт,3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	89.
	Насос сетевой КМЛ 65/130 (3 кВт, 2013)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	90.
	Насос подпиточный
	0,00
	0,00
	0,00
	

	91.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Котельная № 20

	92.
	Котёл водогрейный КВ-ТС (2 шт.)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	93.
	Насос сетевой КМ50-32-125 (2,2 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	94.
	Насос сетевой КМ-65-50-160 (5,5 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	95.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Котельная № 21, 25 (с/п Андомское, с. Андомский Погост, ул. Колхозная, д. 4А, 

д. Макачево, пер. Макачевский, дом 1а)

	96.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000030, 1980 год 
	500,0
	500,0
	0,00
	

	97.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000031, 1980 год
	500,0
	500,0
	0,00
	

	98.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000032, 1980 год
	500,0
	500,0
	0,00
	

	99.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000035
	500,0
	500,0
	0,00
	

	100.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000036
	500,0
	500,0
	0,00
	

	101.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000037
	500,0
	500,0
	0,00
	

	102.
	Котел «Универсал» Инв. № 0000000038
	500,0
	500,0
	0,00
	

	103.
	Труба дымовая (стальная, D=530 мм, h=22 м)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	104.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00
	

	105.
	Насос К-45 Инв. 

№ 0000000041, 1990 год
	100,0
	100,0
	0,00
	

	106.
	Насос К-80-65-160  Инв. № 0000000042, 2001 год
	6000,0
	6000,0
	0,00
	

	107.
	Насос К-80-65-160  Инв. № 0000000043, 2001 год
	6000,0
	6000,0
	0,00
	

	108.
	Насос 2К-6 

Инв. № 0000000044, 2000 год
	2500,0
	2500,0
	0,00
	

	109.
	Насос К -65-50-160  Инв. № 0000000053, 2004 год
	10600,0
	10600,0
	0,00
	

	110.
	Насос К -65-50-160 Инв. № 0000000054, 2004 год
	10600,0
	10600,0
	0,00
	

	111.
	Насос К -65-50-160 Инв. № 0000000056, 2004 год
	10600,0
	10600,0
	0,00
	

	Котельная № 26 Александровское

	112.
	Котлы НИИСТУС-5 инв. № 850420356,  01 октября 1992 года
	12888,0
	12888,0
	0,00
	

	113.
	Котлы НИИСТУС-5 инв. № 850420357, 01 октября 1992 года
	12888,0
	12888,0
	0,00
	

	114.
	Дымосос ДМ инв. № 854100069, 01 июня 1994 года
	5184,0
	5184,0
	0,00
	

	115.
	Дымосос ДМ инв. № 854100070, 01 июня 1994 года
	5184,0
	5184,0
	0,00
	

	116.
	Таль эл. Передвижная инв. №854200073,   01 марта 2002 года
	6581,0
	6581,0
	0,00
	

	117.
	Устройство распределительное инв. № 854100020, 1 июля 1981 года
	10829,0
	10829,0
	0,00
	

	118.
	Устройство распределительное инв. № 854100021, 1 июля 1981 года
	10829,0
	10829,0
	0,00
	

	119.
	Шкаф ЩСУ-1Щ 

инв.  № 854100024, 1 июля 1981 года
	16837,0
	16837,0
	0,00
	

	120.
	Щит распределительный 

инв. № 854100026,  1 октября 1980 года
	7918,0
	7918,0
	0,00
	

	Котельная № 22

	121.
	Котёл водогрейный Универсал-6  (3 шт.)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	122.
	Насос сетевой К 80-65-160 (7,5 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	123.
	Насос сетевой К 80-65-160 (7,5 кВт, 3000)
	0,00
	0,00
	0,00
	

	124.
	Насос подпиточный
	0,00
	0,00
	0,00

	125.
	Труба дымовая
	0,00
	0,00
	0,00


3. Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего созданию 

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Участок тепловой сети  (100 мм длиной 180 м (от котельной № 8 к котельной №4)
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, ул. Карла Маркса

	2.
	Блочно-модульная котельная № 26
	Вологодская обл., Вытегорский район, с. Александровское

	3.
	Блочно-модульная газовая котельная № 11 мощностью 5,7 Гкал/ч 
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,04 км на Север от проспекта Ленина,

	4.
	Блочно-модульная газовая котельная № 1 мощностью 3,9 Гкал/ч


	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, порядка 0,02 км на восток от ул. Кирова

	5.
	Участок тепловой сети (150 мм длиной 55 м (от котельной № 4 к котельной №11)
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, просп. Ленина


Перечень имущества в составе объекта Соглашения, подлежащего реконструкции 

Таблица 6

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Котельная № 16 
	Вологодская обл., Вытегорский район, п. Белоусово, Анхимовского сельсовета, ул. Строительная, 35:01:0103026:335

	2.
	Теплотрасса от котельной 

№ 16 
	Вологодская обл., Вытегорский район, п. Белоусово, ул. Строительная, д. б/н

35:01:0103026:330

	3.
	Теплотрасса от котельной 

№ 11
	Вологодская обл., Вытегорский район, г. Вытегра, 

проспект Ленина, д.98

35:01:0206011:124


	Концедент

Администрация Вытегорского

муниципального района

Глава Администрации района 

_____________  ___________
	Концессионер

Акционерное общество «Вологодская    Областная Энергетическая Компания»

Генеральный директор     

_____________________  А.А. Цветков

	Субъект

Вологодская область

Губернатор области 

______________  О.А. Кувшинников

	



	
	Приложение 2

к Соглашению 

от «__» ________ 2018 года № ____


Копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на объект Соглашения

	
	Приложение 3 

к Соглашению 

от «____» _______ 2018 года № ____


Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения Вытегорского муниципального района
	№ п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1.
	Количество прекращений тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	шт/

км се-тей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/ 1 Гкал/час
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. 
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	т.у.т./Гкал
	0,271
	0,271
	0,271
	0,265
	0,265
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	4.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энгергии
	Гкал/год
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
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	Приложение 4

к Соглашению 

от «__» _______ 2018 года № ___


Задание Концедента  и основные мероприятия

1. Основание для разработки задания

Настоящее задание разработано на основании:

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. Цели и задачи задания

Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения энергетической эффективности, надёжности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей на территории Вытегорского муниципального района Вологодской области.

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя;

снижение уровня износа основных фондов оборудования;

повышение уровня безопасности эксплуатации теплогенерирующего оборудования, тепловых сетей;

создание возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения;

повышение надёжности тепловых сетей, источников выработки тепловой энергии,

повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспортировке и реализации тепловой энергии.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы теплоснабжения 

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения  Вытегорского муниципального района Вологодской области определяет и учитывает Концессионер согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340.

Плановый показатель надежности системы теплоснабжения, определяемый:

3.1. количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, в 2037 году составит 0,214;

3.2. количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, в 2037 году  составит 0,044.

3.3. Плановый показатель энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемый: удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, в 2037 году составит 0,221 т.у.т/Гкал.

4. Финансовые источники

Собственные средства Концессионера, включенные в тариф на отпуск тепловой энергии.

5. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения Вытегорского муниципального района, предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта Соглашения 157 200 тысяч рублей на объекты теплоснабжения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание
	Техническая характеристика мероприятий
	Сроки реализа-ции
	Стоимость
(с НДС), тысяч рублей
	Стоимость за год
тыс.руб.

	1
	Строительство тепловой сети по ул. Карла Маркса г. Вытегра (100 мм длиной 180 м (от котельной № 8 к котельной № 4)
	L=180 м
	В стоимость строительства тепловой сети входит:
· проведение инженерных изысканий территории строительства;

· разработка проектно-сметной документации;

· проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации;

· проведение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети.
	2019
	1 400,0
	9 900

	2
	Строительство блочно-модульной котельной № 26 в с.  Александровское Вытегорского района
	1,0 Гкал/ч
	В стоимость строительства входит:
· тех.присоединение к сети эл/снабжения;

· тех.присоединение к сети водоснабжения и водоотведения;

· строимость блочно-модульной котельной;

· проведение инженерных изысканий площадки строительства;

· разработка проектно-сметной документации на привязку котельной;

· проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации;

· установка и монтаж котельной.
	2019
	5 500,0
	

	3
	Реконструкция котельной № 16 в п. Белоусово Вытегорского района
	1,2 Гкал/ч
	В стоимость реконструкции входит:
· демонтаж котлов КВТС;

· установка котлов полной заводской готовности;

· замена сетевых и подпиточных насосов;

· установка дымовой трубы.
	2019
	2 200,0
	

	4
	Перекладка тепловых сетей от котельной № 16 (76 мм длиной 162 м в п. Белоусово Вытегорского района
	L=162 м
	В стоимость перекладки тепловой сети входит:
· демонтаж трубопроводов тепловой сети;

· монтаж трубопроводов тепловой сети в ППУ изоляции.
	2019
	800,0
	

	5
	Строительство блочно–модульной газовой котельной № 11 в г. Вытегра мощностью 5,7 Гкал/ч 
	5,7 Гкал/ч
	В стоимость строительства входит:
· тех.присоединение к сети эл/снабжения;

· тех.присоединение к сети водоснабжения и водоотведения;

· строимость блочно-модульной котельной;

· проведение инженерных изысканий площадки строительства;

· разработка проектно-сметной документации на привязку котельной;

· проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации;

· установка и монтаж котельной.
	2022
	85 500,0
	147 300,0

	6
	Строительство блочно–модульной газовой котельной № 1 в г. Вытегра мощностью 3,9 Гкал/ч
	3,9 Гкал/ч
	В стоимость строительства входит:
· тех.присоединение к сети эл/снабжения;

· тех.присоединение к сети водоснабжения и водоотведения;

· строимость блочно-модульной котельной;

· проведение инженерных изысканий площадки строительства;

· разработка проектно-сметной документации на привязку котельной;

· проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации;

· установка и монтаж котельной.
	2022
	58 500,0
	

	7
	Строительство тепловой сети через дорогу по просп. Ленина     г. Вытегра (150 мм длиной 55м (от котельной № 4 к котельной № 11)
	L=55 м
	В стоимость строительства тепловой сети входит:
· проведение инженерных изысканий территории строительства;

· разработка проектно-сметной документации;

· проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации;

· проведение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети.
	2022
	800,0
	

	8
	Перекладка тепловой сети по просп. Ленина     г. Вытегра с увеличением диаметра трубопроводов (100 мм на (150 мм длиной 180 м (с целью объединения котельных №№ 11, 8, 4 для увеличения пропускной способности существующих трубопроводов)
	L=180 м
	В стоимость перекладки тепловой сети входит:
· демонтаж трубопроводов тепловой сети;

· монтаж трубопроводов тепловой сети в ППУ изоляции.
	2022
	2 500,0
	

	ИТОГО:
	
	157 200,0
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Генеральный директор     

 ____________________ А.А. Цветков
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Вологодская область
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	Приложение 5 

к Соглашению 

от «____» ___________ 2018 года № ____


Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся  критериями конкурса

	№ п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	1.
	Значения долгосрочных параметров регулирования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	базовый уровень операционных расходов
	тыс.руб-лей
	35 056,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	метод регулирования цен (тарифов)
	 
	Метод индексации установленных тарифов

	1.3.
	нормативный уровень прибыли
	%
	0,67
	0,66
	0,65
	0,65
	0,64
	0,63
	0,63
	0,62
	0,61
	0,61
	0,6
	0,61
	0,61
	0,62
	0,65
	0,71
	0,71
	0,71
	0,70
	0,70

	2.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения
	Гкал
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554
	25 554

	3. 
	Удельный расход удельного топлива на производство единицы тепловой энергии, отьпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	Тут/Гкал
	0,271
	0,271
	0,271
	0,265
	0,265
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221
	0,221

	4.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энгергии, теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163
	5 163

	5.
	Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций)
	тыс.руб-лей
	9 132
	10 195
	12 209
	13 403
	14 644
	24 639
	26 131
	28 768
	30 497
	32 235
	34 019
	33 922
	32 744
	31 842
	26 222
	13 996
	14 403
	14 821
	15 252
	15 696

	6.
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	 -
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Концедент

Администрация Вытегорского

муниципального района

Глава Администрации района 

_____________  ___________
	Концессионер

Акционерное общество «Вологодская    Областная Энергетическая Компания»

Генеральный директор     

_____________________  А.А. Цветков
	Субъект

Вологодская область

    Губернатор области 

    ______________  О.А. Кувшинников




	
	Приложение 6

к Соглашению 

от «____» ___________ 2018 года № ____


Порядок и условия возмещения расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения настоящего Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

а) надлежащим образом оформленные:

акты выполненных работ (по форме КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Субъекта, муниципальных правовых актов.

Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. 

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течении 10 (десяти) рабочих  дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. 

В случае принятия Концедентом решения о компенсации расходов Концессионеру, Концедент и Концессионер в течении 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.

Возврат суммы понесенных Концессионером и некомпенсированных расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих  возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения.

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения.  

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 

Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Вытегорского муниципального района. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения.
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	Приложение 7

к Соглашению 

от «__»_________ 2018 года № _____

Сроки и суммы залога  прав по  банковскому депозиту для обеспечения Концессионером  обязательств по  Соглашению
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  залога прав

Стоимость 

(с НДС), тыс.руб.

Стоимость за год

тыс.руб.

1

Строительство тепловой сети по ул. Карла Маркса г. Вытегра (100 мм длиной 180 м (от котельной № 8 к котельной № 4)
01.07.2018-31.12.2019

1400,0

9900,00
2

Строительство блочно-модульной котельной №2 6 в с. Александровское Вытегорского района

01.07.2018-31.12.2019

5500,0

3

Реконструкция котельной № 16 в        п. Белоусово Вытегорского района

01.07.2018-31.12.2019

2200,0

4

Перекладка тепловых сетей от котельной № 16 (76 мм длиной 162 м в п. Белоусово Вытегорского района

01.07.2018-31.12.2019

800,0

5
Строительство блочно–модульной газовой котельной № 11 в г. Вытегра мощностью 5,7 Гкал/ч 
01.07.2018-31.12.2022

85500,0

147 300,0

6
Строительство блочно–модульной газовой котельной № 1 в г. Вытегра мощностью 3,9 Гкал/ч
01.07.2018-31.12.2022

58500,0

7
Строительство тепловой сети через дорогу по просп. Ленина  г. Вытегра (150 мм длиной 55м (от котельной          № 4 к котельной № 11)

01.07.2018-31.12.2022

800,0

8
Перекладка тепловой сети по просп. Ленина г. Вытегра с увеличением диаметра трубопроводов (100 мм на (150 мм длиной 180 м (с целью объединения котельных №№ 11, 8, 4 для увеличения пропускной способности существующих трубопроводов)

01.07.2018-31.12.2022
2500,0

Итого:

157 200,00
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